



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00KH58R

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Spis. zn.:  
Čj.: ONM/19825/2017

HERKUL a.s.  
Obrnice 228  
435 21 Obrnice

Vyřizuje: Jana Karabová  
Telefon: +420 476 767 752  
E-mail: jana.karabova@mulitvinov.cz


IČ: 25004638  
DIČ: CZ 25004638

Datum: 15.05.2017

## Objednávka č. 05/142/2017 (uvádějte ve faktuře)

Objednáváme u Vás: odstranění havarijního stavu komunikace v ulici Mostecká – výjezd z kruhového objezdu (u Lidlu) směrem k nádraží

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
dle přiložené cenové nabídky č. 291/2017 ze dne 4.5.2017			439 651,99	531 978,91
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>439 651,99</b>	<b>531 978,91</b>

  
Mgr. Milan Štovíček  
2. místostarosta

Město Litvínov  
odbor nakládání s majetkem

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 15.5.2017

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:  
Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
odbor nakládání s majetkem  
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 2212 005 05555

### Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Petr Řeháček, MBA

Dne: 15.5.2017

Podpis:

### Správce rozpočtu

Operaci schvalují: Ing. Zdeňka Burešová

Dne: 15.5.2017

Podpis:

Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: [www.mulitvinov.cz](http://www.mulitvinov.cz); E-mail: [podatelna@mulitvinov.cz](mailto:podatelna@mulitvinov.cz)  
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 5171 2212 005 05555

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/142/2017

Výše budoucího závazku 531.978,91 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
15.5.2017	Ing. Petr Reháček, MBA	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
15.5.2017	Ing. Zdeňka Burešová	

AKREDITUJEME



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 291/2017  
**Stavba:** Litvínov - oprava kruhového objezdu u Lídlu

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4. 5. 2017
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25004638
HERKUL a.s.	DIČ: CZ25004638
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů		439 651,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
<b>Cena bez DPH</b>		<b>439 651,99</b>
DPH základní	21,00%	ze 439 651,99
snížená	15,00%	ze 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>531 978,91</b>
<b>v CZK</b>		



**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Objednavatel**

Město  
odbor naklá

Datum a podpis: 15. 5. 2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 291/2017

Stavba: Litvínov - oprava kruhového objezdu u Lídlu

Místo:

Datum: 4. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>439 651,99</b>	<b>531 978,91</b>
01	Oprava komunikace	298 936,54	361 713,21
02	Sanace I.	75 551,63	91 417,47
03	Sanace II.	56 663,82	68 563,22
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00	10 285,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>439 651,99</b>	<b>531 978,91</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - oprava kruhového objezdu u Lídlu

**Objekt:** 01 - Oprava komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				298 936,54
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>298 936,54</b>
DPH základní	21,00%	ze	298 936,54	62 776,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>361 713,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - oprava kruhového objezdu u Lídlu

**Objekt: 01 - Oprava komunikace**

Místo:

Datum:

4. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**298 936,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

298 936,54

1 - Zemní práce

39 190,80

5 - Komunikace pozemní

184 456,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 126,12

997 - Přesun sutě

41 285,38

998 - Přesun hmot

13 877,44

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**298 936,54**