

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 064 200 21

Číslo objednávky: 3.3.210.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.01.2023	Svor, ON	odstranění závad z RZ komínových těles	0	NE	jednorázová		75 811,26
Celková cena							75 811,26

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2142
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Svor

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				75 811,26
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	75 811,26		15 920,36
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		91 731,62
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2142

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 811,26	91 731,62
2022-3-3-2142	odstranění závad z RZ 2 ks komín.těles	75 811,26	91 731,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

2022-3-3-2142 - odstranění závad z RZ 2 ks komín.těles

KSO:

Místo: Svor

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 811,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 811,26	21,00%	15 920,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 731,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

2022-3-3-2142 - odstranění závad z RZ 2 ks komín.těles

Místo:

Svor

Datum:

17. 10. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 811,26

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

2022-3-3-2142 - odstranění závad z RZ 2 ks komín.těles

Místo: Svor

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 811,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	611325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000		0,00
4	K	953845113	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
5	K	953845123	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	6,000		0,00
6	K	953941209	Osazování kovových komínových dvířek	kus	1,000		0,00
7	M	59882465	<i>dvířka komínová dvojité</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
8	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		0,00
9	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	9,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,881		0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,881		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,430		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,881		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,384		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
15	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
16	K	R 001	Dodání a osazení dílů - T kus, 2 ks koleno 90°, rozeta, redukce 150/160, kotvicí třmen, distanční objímka	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3123847

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4f2c59b4-f2b2-49d0-b07f-626aab434713

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2022 09:58:00



8df2c4e3-b5ce-4e6d-8e30-2c90b09e5d9c