



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2022/0206**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zaslání faktur



Dodavatel

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

RIPS projekt s.r.o.

Náchodská 2548/77

193 00 Praha

V Praze 2. 11. 2022

Objednávka - Zpracování projektové dokumentace pro řešení odvodu dešťových vod původní části objektu Jívanská 647

Objednáváme zpracování projektové dokumentace dle Vaší cenové nabídky v příloze.

Cena bez DPH:

138 000,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

166 980,00 Kč

Termín dokončení PD pro jednání:

11. leden 2023

Předpokládaný termín podání žádosti o ÚR na stavební úřad:

11. duben 2023

Termín dokončení PD pro výběr zhotovitele:

do 30 dnů od vydání povolení stavby

Platební kalendář:

1. faktura po odsouhlasení dokumentace před projednáním s DOSS: 90 000 Kč

2. faktura po předání dokumentace výběr zhotovitele: 48 000 Kč

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Upozornění: **Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!**

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na urad@hocernice.cz nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

Městská část Praha 20

IČ: 00240192

ÚMČ, OHSal

Ing. Zdeněk Vavruška

Jívanská 647/10

193 21 Praha – Horní Počernice

V Praze, 27.10.2022

Vyřizuje: Ing. Kamil Kubánek

Nabídka na zpracování projektové dokumentace pro řešení odvodu dešťových vod původní části objektu č.p. 647, Jívanská 10, MČ Praha 20

Na základě zaslaných podkladů, prohlídky na místě jsme zpracovali cenovou (CN) a termínovou nabídku na zpracování projektové dokumentace (PD) pro řešení odvodu dešťových vod ze stávajících svodů střechy původní části objektu č.p. 647, Jívanská 10, Úřadu městské části Praha 20. Objekt je umístěn na pozemku č. parc. 1572/3, k.ú. Horní Počernice. Stávající svody jsou ukončeny na terén, kde dešťová voda zatéká do podloží okolí objektu a částečně vniká do obvodových stěn 1.PP.

Nové řešení bude pomocí nových ležatých rozvodů v podzemí, okolo objektu a umístění nové podzemní akumulární nádrže s bezpečnostním přepadem na terén v jihovýchodní části pozemku č. parc. 1573, k.ú. Horní Počernice, v místě stávající travnaté plochy.

PD bude obsahovat:

- společná část – průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace
- stavební řešení
- hydrotechnické výpočty, výpočet vsaku
- výkres obnovy povrchů
- tachymetr – geodetické zaměření
- soupis prací, kontrolní rozpočet
- projednání s DOSS – OŽP MČ P20, MH MČ P20, kácení zeleně, vyjádření vybraných správců IS
- příprava žádosti pro umístění stavby

Podklad o objednatel:

- hydrogeologické posouzení podloží, možnosti vsaku dešťových vod

Cena: 138.000,- Kč bez DPH (166.980,- Kč s DPH)

Termín: PD pro jednání – do 70 dnů od předání závazné objednávky a předání podkladů

PD pro výběr zhotovitele – do 30 dnů od vydání povolení stavby

Děkuji za oslovení.

Kamil Kubánek
jednatel

