

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-101a/41/22
Číslo jednací: 02069/SL/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
NPP Komorní hůrka						
17497	NI01	Dřevěný informační panel				
	NI01b	Instalace velkého dřevěného informačního panelu	2	ks	1 000,00	2 000,00
					Cena	2 000,00
17491	ZE05	Likvidace vzniklého klestu				
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	110	m3	300,00	33 000,00
					Cena	33 000,00
17490	LE11	Přibližování a vyklízení				
	LE11c	Přibližování a vyklízení - mechanizace (UKT, SLKT)	110	m3	300,00	33 000,00
					Cena	33 000,00
NPP Komorní hůrka						
17489	ZE03	Kácení postupné s přetažením				
	ZE03e	Kácení postupné s přetažením 51-60 cm	68	ks	1 500,00	102 000,00
					Cena	102 000,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Celkem	170 000,00		0,00	170 000,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022						
NPP Komorní hůrka						
17497	NI01	Dřevěný informační panel				2.000,00 Kč
	NI01b	Instalace velkého dřevěného informačního panelu				

Popis opatření:

V NPP Komorní hůrka provést na p. p. č. 425/3 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní (PUPFL) výběrové kácení nepůvodních druhů dřevin (borovice černá a modřín opadavý) včetně přibližování a likvidace veškerého vzniklého klestu z území NPP. Zlikvidovány budou také případné poškozené náletové dřeviny. Z důvodu obtížné prostorové manipulace v místě je nutné před kácením odinstalovat velkoformátový informační panel a hraničník NPP u kraje lesa, uskladnit je po dobu realizace činnosti na bezpečném místě a po dokončení práce znovu nainstalovat zpět na původní místo. Většina stromů má charakter rizikového kácení (nutné přetahování stromů pomocí UKT, část stromů bude kácena stromolezci), obtížná je zde manipulace u komunikace a při zvýšeném pohybu návštěvníků a obyvatel blízkého sídla, při kácení a další manipulaci s přibližováním a odvozem hmoty je nutná maximální snaha o zachování přirozeného zmlazení původních druhů dřevin. Platba za opatření z dotačního programu MŽP je na samotné odstranění stromů z lesního porostu, cena vytěžené dřevní hmoty je vlastníkově pozemku z částky odečtena. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 25. 11. 2022. Opatření je na podporu dlouhodobých cílů ochrany v NPP postupným vylepšením druhové skladby lesa a nahrazením nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin dřevinami přirozené druhové skladby. Opatření je v souladu se schváleným plánem péče o předmětnou NPP.

17491	ZE05	Likvidace vzniklého klestu				33 000,00 Kč
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování				

Popis opatření:

V NPP Komorní hůrka provést na p. p. č. 425/3 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní (PUPFL) výběrové kácení nepůvodních druhů dřevin (borovice černá a modřín opadavý) včetně přibližování a likvidace veškerého vzniklého klestu z území NPP. Zlikvidovány budou také případné poškozené náletové dřeviny. Z důvodu obtížné prostorové manipulace v místě je nutné před kácením odinstalovat velkoformátový informační panel a hraničník NPP u kraje lesa, uskladnit je po dobu realizace činnosti na bezpečném místě a po dokončení práce znovu nainstalovat zpět na původní místo. Většina stromů má charakter rizikového kácení (nutné přetahování stromů pomocí UKT, část stromů bude kácena stromolezci), obtížná je zde manipulace u komunikace a při zvýšeném pohybu návštěvníků a obyvatel blízkého sídla, při kácení a další manipulaci s přibližováním a odvozem hmoty je nutná maximální snaha o zachování přirozeného zmlazení původních druhů dřevin. Platba za opatření z dotačního programu MŽP je na samotné odstranění stromů z lesního porostu, cena vytěžené dřevní hmoty je vlastníkově pozemku z částky odečtena. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 25. 11. 2022. Opatření je na podporu dlouhodobých cílů ochrany v NPP postupným vylepšením druhové skladby lesa a nahrazením nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin dřevinami přirozené druhové skladby. Opatření je v souladu se schváleným plánem péče o předmětnou NPP.

17490	LE11	Přibližování a vyklízení	33 000,00 Kč
	LE11c	Přibližování a vyklízení - mechanizace (UKT, SLKT)	

Popis opatření:

V NPP Komorní hůrka provést na p. p. č. 425/3 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní (PUPFL) výběrové kácení nepůvodních druhů dřevin (borovice černá a modřín opadavý) včetně přibližování a likvidace veškerého vzniklého klestu z území NPP. Zlikvidovány budou také případné poškozené náletové dřeviny. Z důvodu obtížné prostorové manipulace v místě je nutné před kácením odinstalovat velkoformátový informační panel a hraničník NPP u kraje lesa, uskladnit je po dobu realizace činnosti na bezpečném místě a po dokončení práce znovu nainstalovat zpět na původní místo. Většina stromů má charakter rizikového kácení (nutné přetahování stromů pomocí UKT, část stromů bude kácena stromolezci), obtížná je zde manipulace u komunikace a při zvýšeném pohybu návštěvníků a obyvatel blízkého sídla, při kácení a další manipulaci s přibližováním a odvozem hmoty je nutná maximální snaha o zachování přirozeného zmlazení původních druhů dřevin. Platba za opatření z dotačního programu MŽP je na samotné odstranění stromů z lesního porostu, cena vytěžené dřevní hmoty je vlastníkově pozemku z částky odečtena. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 25. 11. 2022. Opatření je na podporu dlouhodobých cílů ochrany v NPP postupným vylepšením druhové skladby lesa a nahrazením nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin dřevinami přirozené druhové skladby. Opatření je v souladu se schváleným plánem péče o předmětnou NPP.

NPP Komorní hůrka			
17489	ZE03	Kácení postupné s přetažením	102 000,00 Kč
	ZE03e	Kácení postupné s přetažením 51-60 cm	

Popis opatření:

V NPP Komorní hůrka provést na p. p. č. 425/3 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní (PUPFL) výběrové kácení nepůvodních druhů dřevin (borovice černá a modřín opadavý) včetně přibližování a likvidace veškerého vzniklého klestu z území NPP. Zlikvidovány budou také případné poškozené náletové dřeviny. Z důvodu obtížné prostorové manipulace v místě je nutné před kácením odinstalovat velkoformátový informační panel a hraničník NPP u kraje lesa, uskladnit je po dobu realizace činnosti na bezpečném místě a po dokončení práce znovu nainstalovat zpět na původní místo. Většina stromů má charakter rizikového kácení (nutné přetahování stromů pomocí UKT, část stromů bude kácena stromolezci), obtížná je zde manipulace u komunikace a při zvýšeném pohybu návštěvníků a obyvatel blízkého sídla, při kácení a další manipulaci s přibližováním a odvozem hmoty je nutná maximální snaha o zachování přirozeného zmlazení původních druhů dřevin. Platba za opatření z dotačního programu MŽP je na samotné odstranění stromů z lesního porostu, cena vytěžené dřevní hmoty je vlastníkově pozemku z částky odečtena. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 25. 11. 2022. Opatření je na podporu dlouhodobých cílů ochrany v NPP postupným vylepšením druhové skladby lesa a nahrazením nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin dřevinami přirozené druhové skladby. Opatření je v souladu se schváleným plánem péče o předmětnou NPP.

