

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- odstranění vegetace
- pročištění a úprava odvodnění
- dotahování upevňovadel
- broušení kolejnic
- svařování kolejnic a zřízení BK
- úprava GPK

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín (kol.357)

44	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	400,000		10 000,00	Sborník UOŽI 01 2021
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 10 cm	m2	450,000			Sborník UOŽI 01 2021
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku do 10 cm	m3	18,000			Sborník UOŽI 01 2021

58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	240,000) Sborník) UOŽI 01 2021
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	20,000) Sborník) UOŽI 01 2021
78	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,200) Sborník) UOŽI 01 2021
150	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,200) Sborník) UOŽI 01 2021
155	K	5906135170	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,300) Sborník) UOŽI 01 2021
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	86,000) Sborník) UOŽI 01 2021
246	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk	20,000) Sborník) UOŽI 01 2021
322	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,030) Sborník) UOŽI 01 2021
323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000) Sborník) UOŽI 01 2021
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,000) Sborník) UOŽI 01 2021
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000) Sborník) UOŽI 01 2021
348	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	560,000) Sborník) UOŽI 01 2021
691	K	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	1,000) Sborník) UOŽI 01 2021
708	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	700,000) Sborník) UOŽI 01 2021
710	K	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel	m3	1,000) Sborník) UOŽI 01 2021
725	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	1,000) Sborník) UOŽI 01 2021
726	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	15,000) Sborník) UOŽI 01 2021
727	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	4,500) Sborník) UOŽI 01 2021
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	120,000) Sborník) UOŽI 01 2021
748	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	30,000) Sborník) UOŽI 01 2021
961	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	430,000) Sborník) UOŽI 01 2021
965	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	30,000) Sborník) UOŽI 01 2021

970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	120,000		Sborník UOŽI 01 2021
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	60,000		Sborník UOŽI 01 2021
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	4,000		Sborník UOŽI 01 2021

1 379 370,53

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email: j

Tel. číslo: -

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 379 370,53,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 10.2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3127493

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54d830fd-6c83-40e9-b940-3a0c2ec26026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2022 09:41:05



93e94ae2-573b-47d6-b234-f0e7dd3107f4