

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2202
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 05.10.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 078,07
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 078,15	19 126,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	110 204,48
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2202

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 05.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		91 078,07	110 204,48
3-3-2202	oprava odsávání soc.zařízení	91 078,07	110 204,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2202 - oprava odsávání soc.zařízení

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 05.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 078,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 078,15	21,00%	19 126,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 204,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2202 - oprava odsávání soc.zařízení

Místo:

Liberec

Datum:

05.10.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 078,07

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2202 - oprava odsávání soc.zařízení

Místo: Liberec

Datum: 05.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 078,07

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		751	Vzduchotechnika				0,00
1	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00
2	M	42914121	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka IP44 35W D 150mm	kus	2,000		0,00
3	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm	kus	2,000		0,00
14	K	751311092	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	2,000		0,00
15	M	42972665	výustka komfortní jednořadá AI 300x150mm	kus	2,000		0,00
4	K	751311818	Demontáž výustě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2	kus	2,000		0,00
5	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	1,000		0,00
6	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,052		0,00
7	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052		0,00
D		N00	Nepojmenované práce				0,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				0,00
8	K	R 001	Dodání klimatizační jednotky SPLIT LG (chl.=3,5 kW, top.=4,2 kW), přípojovací Cu potrubí, kabeláž, konzole	kpl	1,000		0,00
9	K	R 002	Připojení na el.síť-ventilátory, klimatizaci, úprava rozvaděče, odpojení stáv.ventilátorů	kpl	1,000		0,00
10	K	R 003	Lešení, úprava SDK, bourání a začištění otvorů, vakuování, zkušební provoz, odvod kondenzátu	kpl	1,000		0,00
11	K	R 004	Úprava VZT potrubí k odsávání	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
12	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
13	K	090001100	Přirážka za běžnou údržbu a opravy akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3128007

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b267a21d-1072-4b46-994f-991f33e0ec00

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2022 11:08:11



0447c199-7ed9-4957-8f10-9dccb7b10208