

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01/2 - ST Ostrava - PO IČást: **PS Suchdol**

na měsíc:

LISTOPAD 2022Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
25.10.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka	
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16		VON 17
597	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2						Provoz		x			
602	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2				Odry	nástupiště			x			
597	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2						Provoz		x			
602	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2				Vítkov	nástupiště			x			
606	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2						Provoz		x			
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2				Heřmánky	nástupiště			x			
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				trať Su-Odry	TK	Provoz					

VRN

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od

celková cena 245 242,20