

[REDACTED]

Odesláno: čtvrtek 27. října 2022 8:10
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Re: Tůň Studny
Přílohy: VV - 2022-9 - Tůň Studny (2).pdf

Dobrý den,

v příloze zasílám cenovou nabídku na akci "Tůň Studny".

Hezký den

[REDACTED]

602 771 996

Dne 2022-10-18 14:35, [REDACTED]

> Dobrý den,

>

> Chtěl bych Vám tímto nabídnout možnost realizace akce v rámci programu

> Vracíme vodu lesu pod názvem „Tůň Studny“. Jedná se o vybudování jedné

> neprůtočné tůně o rozloze cca 260 m² v k.ú.

> Kunčina Ves, dále viz. přiložená technická zpráva.

> Předpokládaným termínem pro provedení prací je období listopad až

> prosinec 2022. V případě Vašeho zájmu prosím zašlete podepsaný a

> naceněný výkaz výměr do čtvrtka 27.10.2022 do 9:00 hod. V případě

> potřeby mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

>

> S pozdravem

>

[REDACTED]

>

> Lesy České republiky, s.p.
> Oblastní ředitelství jižní Morava
> Březnická 5659, 760 01 Zlín
> T: +420 956 915 111
> www.lesy-cr.cz [1]
>

> UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail je určen výhradně zamýšlenému adresátovi,
> resp. adresátům. Jeho obsah je důvěrný a právně chráněný. Zneužití
> těchto informací bude postihováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o
> ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalších příslušných
> právních předpisů. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte,

- > prosím, Lesy České republiky, s.p. a vymažte doručený e-mail, včetně
- > případných příloh, z Vašeho počítače. Bezpečnost zprávy a jejích
- > příloh zasílaných prostřednictvím elektronické komunikace nemůže být
- > zaručena, proto za ni státní podnik nenese odpovědnost. Je na
- > adresátovi, aby si nezávadnost došlých i odesílaných e-mailů ověřil.
- >
- > Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení
- > určité smlouvy; má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah
- > tak nelze považovat za součást kontraktačního procesu ve smyslu
- > ustanovení § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
- > zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"). Z tohoto důvodu
- > se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ.
- >
- > Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci
- > k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost,
- > legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu
- > (www.lesycr.cz/ccp [2]). V případech, kdy je jednání zaměstnance v
- > rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání
- > oznámit (www.lesycr.cz/ccp [2]).
- >
- >
- >
- > Links:
- > -----
- > [1] <http://www.lesycr.cz/>
- > [2] <http://www.lesycr.cz/ccp>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-9
Stavba: Tůň Studny



KSO:
Místo: Kunčina Ves

CC-CZ:
Datum: 12.8.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TRS Inženýring Brno s.r.o.

IČ: 06173888
DIČ: CZ06173888

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 167,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	74 167,06	15 575,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			89 742,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Bc. Tomáš
Trmal**

Digitálně podepsal
Bc. Tomáš Trmal
Datum: 2022.10.27
08:07:32 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-9

Stavba: Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TRS Inženýring Brno s.r.o.

Datum: 12.8.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hájek



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 167,06	89 742,14
2022-9	Tůň Studny	74 167,06	89 742,14

Hájek Tomáš Ing.

Od: jiriposlusny@centrum.cz
Odesláno: čtvrtek 27. října 2022 7:56
Komu: Hájek Tomáš Ing.
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} nabídka - Tůň Studny
Přílohy: Nabídka Poslušný - Tůň Studny.pdf

S pozdravem,

Jiří Poslušný
IČ:72776293
CZ:6707021453
jiriposlusny@centrum.cz
Vítězslava Nováka 83
Skuteč 53973

> Od: "Hájek Tomáš Ing." <Tomas.Hajek1@lesy-cr.cz>
> Komu: "jiriposlusny@centrum.cz" <jiriposlusny@centrum.cz>
> Datum: 18.10.2022 14:33
> Předmět: Tůň Studny

>
> Dobrý den,
> Chtěl bych Vám tímto nabídnout možnost realizace akce v rámci programu Vracíme vodu lesu pod názvem "Tůň Studny". Jedná se o vybudování jedné neprůtočné tůně o rozloze cca 260 m² v k.ú. Kunčina Ves, dále viz. přiložená technická zpráva. Předpokládaným termínem pro provedení prací je období listopad až prosinec 2022. V případě Vašeho zájmu prosím zašlete podepsaný a naceněný výkaz výměr do čtvrtka 27.10.2022 do 9:00 hod. V případě potřeby mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

>
> S pozdravem
> Ing. Tomáš Hájek
> Správce toků - rajon č. 214
> LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
> M: +420 607 503 101
> E: Tomas.Hajek1@lesy-cr.cz<mailto:kahanek.ost52@lesy-cr.cz>

>
> Lesy České republiky, s.p.
> Oblastní ředitelství jižní Morava
> Březnická 5659, 760 01 Zlín
> T: +420 956 915 111
> www.lesy-cr.cz<http://www.lesy-cr.cz/>
>
> [cid:image001.gif@01D8E2FA.1F243E80]

>
>
> UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail je určen výhradně zamýšlenému adresátovi, resp. adresátům. Jeho obsah je důvěrný a právně chráněný. Zneužití těchto informací bude postihováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalších příslušných právních předpisů. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte, prosím,

Lesy České republiky, s.p. a vymažte doručený e-mail, včetně případných příloh, z Vašeho počítače. Bezpečnost zprávy a jejích příloh zasílaných prostřednictvím elektronické komunikace nemůže být zaručena, proto za ni státní podnik nenes odpovědnost. Je na adresátovi, aby si nezávadnost došlých i odesílaných e-mailů ověřil.

>

>Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení určité smlouvy; má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah tak nelze považovat za součást kontraktačního procesu ve smyslu ustanovení § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"). Z tohoto důvodu se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ.

>

>Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp<<http://www.lesycr.cz/ccp>>). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp<<http://www.lesycr.cz/ccp>>).

>

>

>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

KSO:
Místo: Kunčina Ves

CC-CZ:
Datum: 26.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jiří Poslušný, Vítězslava Nováka 83, Skuteč

IČ: 72776293
DIČ: CZ6707021453

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 648,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 648,80	21,00%	17 356,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	100 005,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Jiří

Poslušný

Digitálně podepsal
Jiří Poslušný

Datum: 2022.10.26
21:26:55 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jiří Poslušný, Vítězslava Nováka 83, Skuteč

Datum: 26.10.2022
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 648,80
HSV - Práce a dodávky HSV	82 648,80
1 - Zemní práce	82 648,80

Jiří

Poslušný

Digitálně podepsal
Jiří Poslušný
Datum: 2022.10.26
21:27:58 +02'00'

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

Místo: Kuncčina Ves
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jiří Poslušný, Vítězslava Nováka 83, Skuteč

Datum: 26.10.2022
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 648,80

D HSV Práce a dodávky HSV 82 648,80

D 1 Zemní práce 82 648,80

1	K	121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	260,000	20,00	5 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Tůň Studny - 260 m2

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	199,000	240,00	47 760,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
Tůň Studny - 199 m3
S1=7,5*11*3,14=260m2
S2=1,5*5*3,14=23,60m2
V1=23,60*1,4=33m3
V2=(260-23,60)*0,7=165,5m3
V=33+165,5=198,5m3

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	199,000	15,00	2 985,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Uložení vytěžené zeminy v bezprostředním okolí tůně.
Tůň Studny - 199 m3

4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	264,000	12,00	3 168,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Úprava pláně v prostoru tůně a jejího bezprostředního okolí
Tůň Studny - 264 m2
22*6*2=264

5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	201,580	10,00	2 015,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
alespoň cca 3 m od břehové hrany tůně

6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,000	130,00	520,00
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

VV
200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

7	K	R001	Doprava techniky	kompl.	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	------	------------------	--------	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Doprava potřebné techniky k místu tůně včetně odvozu.

8	K	R002	Biotechnické úpravy	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Úprava příjezdové cesty.
Vytrhání pařezů a jejich přemístění na vhodné místo.
Dokácení kolizních dřevin.
Likvidace zbytků po těžbě.
Finální úprava prostoru obou tůní.

Jiří
Poslušný

Digitálně podepsal
Jiří Poslušný
Datum: 2022.10.26
21:27:38 +02'00'

Hájek Tomáš Ing.

Od: Alena Pučálková <pucalkova@elitbau.cz>
Odesláno: čtvrtek 27. října 2022 7:18
Komu: Hájek Tomáš Ing.
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} RE: Tůň Studny
Přílohy: Tůň Studny_nabídka.pdf

Dobrý den,
V příloze posílám naši cenovou nabídku na vybudování tůně.
Těšíme se na případnou spolupráci.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Ing. Alena Pučálková
☎ Mob.: +420 724 819 933
☎ Tel.: +420 516 426 468
✉ E-mail: pucalkova@elitbau.cz



<http://www.elitbau.cz/>

From: Jíří Křenovský <krenovsky@elitbau.cz>
Sent: Tuesday, October 18, 2022 2:37 PM
To: Alena Pučálková <pucalkova@elitbau.cz>
Subject: Fwd: Tůň Studny

Začátek přeposílané zprávy:

Od: "Hájek Tomáš Ing." <Tomas.Hajek1@lesy.cz>
Datum: 18. října 2022 14:34:10 SELČ
Komu: elitbau <elitbau@elitbau.cz>
Předmět: Tůň Studny

Dobrý den,
Chtěl bych Vám tímto nabídnout možnost realizace akce v rámci programu Vracíme vodu lesu pod názvem „Tůň Studny“. Jedná se o vybudování jedné neprůtočné tůně o rozloze cca 260 m² v k.ú. Kunčina Ves, dále viz. přiložená technická zpráva. Předpokládaným termínem pro provedení prací je období listopad až prosinec 2022. V případě Vašeho zájmu prosím zašlete podepsaný a naceněný výkaz výměr do **čtvrťka 27.10.2022 do 9:00 hod.** V případě potřeby mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem
Ing. Tomáš Hájek
Správce toků – rajon č. 214
LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
M: +420 607 503 101
E: Tomas.Hajek1@lesy.cz

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Březnická 5659, 760 01 Zlín
T: +420 956 915 111
www.lesy.cz

UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail je určen výhradně zamýšlenému adresátovi, resp. adresátům. Jeho obsah je důvěrný a právně chráněný. Zneužití těchto informací bude postihováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalších příslušných právních předpisů. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte, prosím, Lesy České republiky, s.p. a vymažte doručený e-mail, včetně případných příloh, z Vašeho počítače. Bezpečnost zprávy a jejích příloh zasílaných prostřednictvím elektronické komunikace nemůže být zaručena, proto za ni státní podnik nenese odpovědnost. Je na adresátovi, aby si nezávadnost došlých i odesílaných e-mailů ověřil.

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení určité smlouvy; má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah tak nelze považovat za součást kontraktačního procesu ve smyslu ustanovení § 173 I a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"). Z tohoto důvodu se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/10/16
Stavba: Tůň Studny

KSO:
Místo: Kunčina Ves

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 860.80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	89 860.80	18 870.77
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 108 731.57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17. 10. 2022 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/10/16

Stavba: Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves

Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elltbau s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 860.80	108 731.57
22/10/16	Tůň Studny	89 860.80	108 731.57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Datum: 12. 8. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 860.80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 860.80
D	1		Zemní práce				89 860.80
1	K	121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	260.000	37.00	9 620.00
	PP		Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně				
	P		Poznámka k položce: Tůň Studny - 260 m2				
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	199.000	100.00	19 900.00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně				
	P		Poznámka k položce: Tůň Studny - 199 m3 S1=7,5*11*3,14=260m2 S2=1,5*5*3,14=23,60m2 V1=23,60*1,4=33m3 V2=(260-23,60)*0,7=165,5m3 V=33+165,5=198,5m3				
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	199.000	115.00	22 885.00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	P		Poznámka k položce: Uložení vytěžené zeminy v bezprostředním okolí tůně. Tůň Studny - 199 m3				
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	264.000	15.00	3 960.00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	P		Poznámka k položce: Úprava pláně v prostoru tůně a jejího bezprostředního okolí Tůň Studny - 264 m2 22*6*2=264				
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	201.580	10.00	2 015.80
	PP		Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce: alespoň cca 3 m od běhové hrany tůně				
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4.000	120.00	480.00
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	VV		200*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4.000		
7	K	R001	Doprava techniky	kompl.	1.000	6 000.00	6 000.00
	PP		Doprava techniky				
	P		Poznámka k položce: Doprava potřebné techniky k místu tůně včetně odvozu.				
8	K	R002	Biotechnické úpravy	kompl.	1.000	25 000.00	25 000.00
	PP		Biotechnické úpravy				
	P		Poznámka k položce: Úprava příjezdové cesty. Vytrhání pařezů a jejich přemístění na vhodné místo. Dokácení kolizních dřevin. Likvidace zbytků po těžbě. Finální úprava prostoru obou tůní.				

Hájek Tomáš Ing.

Od: Ing. Eva Fejtová <eva.fejtova@ronytrans.cz>
Odesláno: úterý 25. října 2022 13:51
Komu: Hájek Tomáš Ing.
Kopie: Pavel Šafránek
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} cenová nabídka - Tůň Studny
Přílohy: CN - 2022-9 - Tůň Studny.pdf; CN - 2022-9 - Tůň Studny.xlsx

Dobrý den,
na základě Vaší výzvy v rámci akce „Tůň Studny“ Vám v příloze posíláme cenovou nabídku.

S pozdravem

Ing. Eva Fejtová

příprava staveb

RONYTRANS, s.r.o.

Rudka 88

679 72 Kunštát

t: +420 725 451 630

e: eva.fejtova@ronytrans.cz

www.ronytrans.cz

R@NYTRANS

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají informace obsažené v tomto e-mailu/ v této zprávě/ pouze informativní charakter (a to včetně případných cenových údajů) a v žádném ohledu Ronytrans s.r.o. k ničemu nezavazují. Text tohoto e-mailu není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoli smlouvy jménem Ronytrans s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-9
Stavba: Tůň Studny



KSO:
Místo: Kunčina Ves

CC-CZ:
Datum: 12.8.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RONYTRANS, s.r.o.

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 271,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	149 271,60	31 347,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 180 618,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Eva Fejtová
Digitálně podepsal
Eva Fejtová
Datum: 2022.10.25
13:49:54 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-9

Stavba: Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: RONYTRANS, s.r.o.

Datum: 12.8.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hájek



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 271,60	180 618,64
2022-9	Tůň Studny	149 271,60	180 618,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

KSO:
Místo: Kunčina Ves

CC-CZ:
Datum: 12.8.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RONYTRANS, s.r.o.

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 271,60
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 271,60	21,00%	31 347,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	180 618,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: RONYTRANS, s.r.o.

Datum: 12.8.2022
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 271,60

HSV - Práce a dodávky HSV

149 271,60

1 - Zemní práce

149 271,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves

Datum: 12.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RONYTRANS, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 271,60

D HSV Práce a dodávky HSV 149 271,60

D 1 Zemní práce 149 271,60

1	K	121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	260,000	142,00	36 920,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
Tůň Studny - 260 m2

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	199,000	250,00	49 750,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
Tůň Studny - 199 m3
S1=7,5*11*3,14=260m2
S2=1,5*5*3,14=23,60m2
V1=23,60*1,4=33m3
V2=(260-23,60)*0,7=165,5m3
V=33+165,5=198,5m3

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	199,000	150,00	29 850,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
Uložení vytěžené zeminy v bezprostředním okolí tůně.
Tůň Studny - 199 m3

4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	264,000	30,00	7 920,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Úprava pláně v prostoru tůně a jejího bezprostředního okolí
Tůň Studny - 264 m2
22*6*2=264

5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	201,580	20,00	4 031,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
alespoň cca 3 m od běhové hrany tůně

6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,000	200,00	800,00
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

VV
200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

7	K	R001	Doprava techniky	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Doprava potřebné techniky k místu tůně včetně odvozu.

8	K	R002	Biotechnické úpravy	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Úprava příjezdové cesty.
Vytrhání pařezů a jejich přemístění na vhodné místo.
Dokácení kolizních dřevin.
Likvidace zbytků po těžbě.
Finální úprava prostoru obou tůní.

Hájek Tomáš Ing.

Od: kubicek.jos@centrum.cz
Odesláno: středa 19. října 2022 11:16
Komu: Hájek Tomáš Ing.
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Re: Tůň Studny
Přílohy: VV_-_2022-9_-_Tůň_Studny.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

posílám nabídku.

S pozdravem
Josef Kubíček
KUBIKO s.r.o.
Brumov 103
679 23 Lomnice
IČ:27710637
DIČ:CZ27710637
TEL. 603 848 958
www.kubiko.cz

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.

Jestliže jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele.

Obsah tohoto e-mailu i s přílohami a jeho kopie trvale vymažte ze svého systému.

Veškerý obsah této e-mailové zprávy, resp. jakýkoliv projev vůle obsažený v této zprávě a/nebo v jakékoliv jiné formě předchozí či následné komunikace,

nesměruje k uzavření smlouvy s jakýmkoliv jejím adresátem či jinou třetí osobou, s výjimkou dále popsanou.

Jakékoliv případné právní jednání odesílatele této e-mailové zprávy je pouhým jednáním o uzavření smlouvy,

nikoliv návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně přijetím nabídky a tedy odesílatel neodpovídá za to, že nedojde k uzavření takovéto smlouvy.

Za řádnou nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy, případně přijetí nabídky se považuje pouze taková nabídka/takové přijetí nabídky,

jež jsou takto odesílatelem výslovně označeny jako „závazné“, „konečné“, či jiným způsobem obdobného významu.

V případě, že bude nabídka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí nabídky, s jakýmkoliv dodatky, odchylkami, či jakýmkoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky nabídky, vždy za novou nabídku. Také připojení

obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí nabídky se považuje vždy za novou nabídku.

Společnost KUBIKO s r.o., IČ:27710637, sídlem Brumov 103, 679 23 Lomnice jako správce osobních údajů informuje, že osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi společnostmi a jejich zákazníky, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem. Není-li společnost schopna vytvořit nabídku na poptávku zákazníka samostatně, vyhrazuje si právo poptávku zákazníka poskytnout k vyřízení a vytvoření nabídky výrobci či dodavateli poptávaného zboží či služeb. Povinnost chránit osobní údaje dle předchozí věty se vztahuje i na osoby pověřené společností realizací obchodního případu zákazníka. Fyzická osoba, jejíž osobní údaje společnost takto získala, má právo na informace o účelu zpracování osobních

> Od: "Hájek Tomáš Ing." <Tomas.Hajek1@lesycr.cz>
> Komu: "kubicek.jos@centrum.cz" <kubicek.jos@centrum.cz>
> Datum: 18.10.2022 14:33
> Předmět: Tůň Studny
>

Dobrý den,

Chtěl bych Vám tímto nabídnout možnost realizace akce v rámci programu Vracíme vodu lesu pod názvem „Tůň Studny“. Jedná se o vybudování jedné neprůtočné tůně o rozloze cca 260 m² v k.ú. Kunčina Ves, dále viz. příložená technická zpráva. Předpokládaným termínem pro provedení prací je období listopad až prosinec 2022. V případě Vašeho zájmu prosím zašlete podepsaný a naceněný výkaz výměr do **čtvrťka 27.10.2022 do 9:00 hod.** V případě potřeby mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem

Ing. Tomáš Hájek

Správce toků – rajon č. 214

LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora

M: +420 607 503 101

E: Tomas.Hajek1@lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p.

Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, 760 01 Zlín

T: +420 956 915 111

www.lesycr.cz



UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail je určen výhradně zamýšlenému adresátovi, resp. adresátům. Jeho obsah je důvěrný a právně chráněný. Zneužití těchto informací bude postihováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalších příslušných právních předpisů. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte, prosím, Lesy České

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-9
Stavba: Tůň Studny



KSO:
Místo: Kunčina Ves

CC-CZ:
Datum: 12.8.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			399 531,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	399 531,60	83 901,64
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			483 433,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Josef
Kubíček

Digitally signed by Josef Kubíček
DN: c=CZ,
OID.2.5.4.37=NTRCZ-27710637,
O=KUBIKO s.r.o., OU=1, CN=Josef
Kubíček, SN=Kubíček, G=Josef,
SERIALNUMBER=P164754,
Title=vyvedoucí
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2022-10-19 11:15:40

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-9

Stavba: Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 12.8.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hájek



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		399 531,60	483 433,24
2022-9	Tůň Studny	399 531,60	483 433,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

KSO:
Místo: Kunčina Ves

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.8.2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				399 531,60
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	399 531,60	21,00%		83 901,64
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		483 433,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12.8.2022
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

399 531,60

HSV - Práce a dodávky HSV

399 531,60

1 - Zemní práce

399 531,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tůň Studny

Místo: Kunčina Ves

Datum: 12.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

399 531,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				399 531,60
D	1		Zemní práce				399 531,60
1	K	121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	260,000	50,00	13 000,00
	P		Poznámka k položce: □ Tůň Studny - 260 m2				
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	199,000	900,00	179 100,00
	P		Poznámka k položce: □ Tůň Studny - 199 m3 □ S1=7,5*11*3,14=260m2 □ S2=1,5*5*3,14=23,60m2 □ V1=23,60*1,4=33m3 □ V2=(260-23,60)*0,7=165,5m3 □ V=33+165,5=198,5m3 □				
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	199,000	200,00	39 800,00
	P		Poznámka k položce: □ Uložení vytěžené zeminy v bezprostředním okolí tůně. □ Tůň Studny - 199 m3				
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	264,000	20,00	5 280,00
	P		Poznámka k položce: □ Úprava pláně v prostoru tůně a jejího bezprostředního okolí □ Tůň Studny - 264 m2 □ 22*6*2=264				
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	201,580	20,00	4 031,60
	P		Poznámka k položce: □ alespoň cca 3 m od běhové hrany tůně				
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,000	80,00	320,00
	VV		200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
7	K	R001	Doprava techniky	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		Poznámka k položce: □ Doprava potřebné techniky k místu tůně včetně odvozu.				
8	K	R002	Biotechnické úpravy	kompl.	1,000	143 000,00	143 000,00
	P		Poznámka k položce: □ Úprava příjezdové cesty □ Vytrhání pařezů a jejich přemístění na vhodné místo. □ Dokácení kolizních dřevin. □ Likvidace zbytků po těžbě. □ Finální úprava prostoru obou tůní.				

