



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 061

**Stavba:** VITINĚVES str. domek č. 9 - frézování a vložkování komín. průduchu

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 10. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>60 964,77</b>
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>60 964,77</b>	<b>12 802,60</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>73 767,37</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 061

**Stavba:** VITINĚVES str. domek č. 9 - frézování a vložkování komín. průduchu

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**60 964,77**      **73 767,37**

<b>061</b>	<b>VITINEVES str. domek č. 9 - frézování a vložkování komín. průduchu</b>	<b>60 964,77</b>	<b>73 767,37</b>
------------	---	------------------	------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**VITINĚVES str. domek č. 9 - frézování a vložkování komín. průduchu**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**60 964,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 964,77	21,00%	12 802,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 767,37**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**VITINĚVES str. domek č. 9 - frézování a vložkování komín. průduchu**

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 964,77**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VITINĚVES str. domek č. 9 - frézování a vložkování komín. průduchu

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 964,77**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
2	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	6,500		
3	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	9,500		

D 997 Přesun sutě

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,382		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,382		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,640		
VV					0,382*20 'Přepočtené koeficientem množství	7,640	
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,382		

D 998 Přesun hmot

8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,242		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D VRN4 Inženýrská činnost

9	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P  
Poznámka k položce:   
1x reviz. zpráva o zrušení spalinové cesty   
1x reviz. zpráva po vložkování komína

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10	K	R2	VRN_R2	%	4,500		
11	K	K	nabídkový koeficient - běžná údržba a opravy (50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3128503

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 17ccd474-567e-416e-b2fd-1075d2ba185d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.11.2022 12:33:00



f9366b70-bfa9-43a4-9e02-cda267e39e9f