



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2256

Stavba: Choceň - demolice železobetonového přístřešku u transformovny\_v. III

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.10.2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>391 264,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>82 165,44</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>473 429,44</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2256

**Stavba:** Choceň - demolice železobetonového přístřešku u transformovny\_v. III

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**391 264,00**

**01** stavební

391 264,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Choceň - demolice železobetonového přístřešku u transformovny\_v. III

Objekt:

**01 - stavební**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**391 264,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**391 264,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Choceň - demolice železobetonového přístřešku u transformovny\_v. III

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**391 264,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	22,500		0,00
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00
2	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	40,000		0,00
3	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	9,900		0,00
4	M	58344197	<i>šterkodrt' frakce 0/63</i>	t	49,500		0,00
5	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	290,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,000		0,00
7	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	9,500		0,00
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,450		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	47,880		0,00
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	909,720		0,00
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	47,880		0,00
12	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	47,880		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	47,880		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	26,730		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
15	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 233,587		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
16	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 233,587		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3128443

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9f409748-a296-4668-813c-f802a8d0f502

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.11.2022 12:29:02



d4ac4796-eeeb-4cd0-9a48-deb78d679c14