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Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: O/2525/2022/OSOM
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Objednávka č.: O/2525/2022/OSOM/Hrt
Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
v k.ú. Místek.
Adresa: čp. 147, ulice 17. listopadu, bytová jednotka č. 33, bytový dům.
Předmět: „Rekonstrukce bytové jednotky č. 33, na ul. 17. listopadu 147 ve Frýdku-
Místku“, rekonstrukce bytových jednotek - DZÚ
Popis: Předmět VZ je v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce typové
bytové jednotky o velikosti 0+1 v domě s č.p. 146, na ul. 17. listopadu, Frýdek-Místek – revize“
vypracovanou Bohumilem Vojtíškem, v dubnu 2018
Kontakt:
Cena bez DPH do: 295.715,06 Kč
Lhůta plnění do: 30 dnů po podpisu objednávky
(Pozn.objednatele: z toho technické zhodnocení 295.715,06 Kč bez DPH )
Smluvní sankce:
V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel
právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den
prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní
pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

Další náležitosti faktury: č. objednávky, adresa, předmět, cena
Součást faktury: příloha, se soupisem skutečně provedených prací, popř. montážní či dodací
list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem).
Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15
dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.
Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.
Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.
Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění
najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o
dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého
zdanitelného plnění samostatně.
Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považujezaosobupovinnoukdanidle § 5
zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

M&T stavební spol., s.r.o.
M. Chasáka 3142
02643537
Frýdek-Místek
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Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech 
subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 
 
 
 
Ing. Jana Masciuchová     Převzal dne: 
vedoucí odboru SOM 
 
 
 
 
Schválil FO dne: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM. 
      2.   Správnost operace:  

a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a   
    opatřeními.  
b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou. 
c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy. 
d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města. 
e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu   
    se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01. 

      3.  Míra rizika: nízká. 
      4.  Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci         
          Díla 
      5.  Doložení připravované operace podklady: přímé zadání zakázky z důvodu zlepšení bydlení 
v BJ, nevyhovující technický stav. Průzkum trhu. Výběr z 3 dodavatelů ze dne 21.9.2022. 
 
 
 
 
………………………. 
            podpis 
 


