

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

SO 01 - Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto

Soupis:

D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod

KSO: 801 67 14

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Zadavatel:

HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/I 56601 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2022

IČ: 70885869

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt: SO 01 - Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto

Soupis: **D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod**

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Zadavatel: HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 4. 2022

Projektant: BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

SO 01 - Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto

Soupis:

D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Projektant: BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/1
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	M	34	Montážní materiál (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000			
2	K	744	Montážní práce (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000			
3	M	R	Dodávky (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000			
4	K	743	Bleskosvod a uzemnění (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000			
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
5	M	34SL	Montážní materiál (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000			
6	K	742	Montážní práce (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,000			

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

PS 01 - Rozvody tlakového vzduchu

Soupis:

D.2 - Rozvody tlakového vzduchu

KSO:

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Zadavatel:

HZS Pardubického kraje Teplého 1526 53002 Pardubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/I 56601 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2022

IČ:

70885869

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

PS 01 - Rozvody tlakového vzduchu

Soupis:

D.2 - Rozvody tlakového vzduchu

Místo:

Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Datum:

5. 4. 2022

Zadavatel:

HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Projektant:

BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

PS 01 - Rozvody tlakového vzduchu

Soupis:

D.2 - Rozvody tlakového vzduchu

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Projektant: BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	M		Práce a dodávky M					
D	23-M		Montáže potrubí					
1	K	2301001	Plnicí místo a ovládací (manometrový panel akumulčních lahví) plnicí koncovky 4 x 30 MPa a redukce na plnění tlakových lahví 20 MPa automatické přepínání tlaku současné plnění oběma tlaky propojení kompresoru akumulčních lahví a plnicího místa ocelovými nerez trubkami (typ A2, 8x1 mm) ovládání kompresorů externí elektro ovládání kompresoru kabel cca 5,0 m START/STOP CENTRAL STOP počítadlo motohodin 4 ks akumulčních lahví 50 l / 30 MPa včetně regulace a armatur ovládané ovládacím (manometrovým) panelem s mechanickým ovládním, montáž přídavného hyperfiltru s elektronickou kontrolou stavu filtrační patrony připojený na rozvod vzduchu ZA kompresory a PŘED plnicí místo dle přílohy PD : D.2.1 včetně dopravy, umístění, montáže, přesunu hmot a likvidace obalu	kus	1,000			
	vv		1 "viz příloha PD : D.2.1				1,000	
2	K	2301002	Rozvod vzduchu s redukováným tlakem (do 1MPa) s dvěma rychlospojkami s bezpečnostní drážkou a ovládací pákou dle přílohy PD : D.2.1 včetně dopravy, umístění, montáže, přesunu hmot a likvidace obalu	kus	1,000			
	vv		1 "viz příloha PD : D.2.1				1,000	
3	K	2301003	Tlaková zkouška rozvodu tlakového vzduchu	kus	1,000			
4	K	2301004	Výchozí revize předání a zaškolení obsluhy	kus	1,000			
5	K	2301005	Výrobní a dílenská dokumentace PS 01 Rozvody tlakového vzduchu dle přílohy PD : D.2.1	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Zadavatel:

HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1 56601 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2022

IČ: 70885869

DIČ:

IČ: Vyplň údaj


DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

IČ:

DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Projektant: BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/1
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VON - Vedlejší a ostatní náklady

002 - Ostatní náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba chemické dílny požární stanice Vysoké Mýto Gen. Svatoně č.p.207 p.č.1525/1 1525/3 k.ú. Vysoké Mýto

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Gen. Svatoně 207 k.ú.Vysoké Mýto p.č.1525/1 1525/3

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: HZS Pardubického kraje Teplého1526 53002 Pardubice

Projektant: BKN spol.s
r.o.Vladislavova 29/I
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady					
D	O02		Ostatní náklady					
3	K	0330020X1	Inženýrské sítě stávající, vytyčení stavby, staveniště	soubor	1,000			
4	K	0132540X3	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000			
5	K	013254X00	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			
7	K	043103X00	Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize nezbytné podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla prokávající dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně výtazných a odtrhových zkoušek mimo zkoušek, zkušebních provozů, atestů a revizí uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů	soubor	1,000			
8	K	043194X12	Fotodokumentace prováděného díla	soubor	1,000			
9	K	045002X00	Koordinační a kompletační činnost	soubor	1,000			
10	K	049003X008	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítím výstavby	kus	1,000			
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					
11	K	031103X00	Výbudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000			
12	K	0600010X1	Územní vlivy	soubor	1,000			
13	K	0700010X2	Provozní vlivy	soubor	1,000			