



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007383

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky: **I/12 Běchovice - Úvaly - Projekt monitoringu hluku na silničních  
přivaděcích ke stavbě silnice I/12**

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>	Obchodní jméno: Ing. David Kail – Akustické centrum
Ředitelství silnic a dálnic ČR		Adresa: Bělohorská 210/131, Břevnov
Závod Praha		169 00 Praha 6
Bankovní spojení: ██████████		IČO: 406 63 396
██		DIČ:
IČO: 65993390		Kontaktní osoba: Ing. David Kail
DIČ: CZ65993390		

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

### **Objednáváme u Vás: I/12 Běchovice – Úvaly –**

#### **Projekt monitoringu hluku na silničních přivaděčích ke stavbě I/12**

**Předmět plnění:** zpracování Projektu monitoringu hluku, se zaměřením na sledování hlukové zátěže ve venkovním chráněném prostoru staveb dotčených stavebními pracemi na stavbě silnice I/12 Běchovice – Úvaly a změnou dopravních intenzit po uvedení stavby do provozu.

**Rozsah prací** zhotovitel provede výběr vhodných objektů dotčených případným nadměrným hlukem. Monitoring hluku bude navržen etapově, pro období jeden rok před zahájením stavby, v průběhu výstavby (dle postupu stavebních prací) a pět let po jejím dokončení.

Součástí projektu bude Výkaz výměr a Kontrolní propočet ceny zpracovaný pro jednotlivé etapy prací, tj. před zahájením stavby, v jejím průběhu a po jejím dokončení, tabelární přehled objektů navržených k monitoringu navržených a situace s jejich vyznačením.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** do 4 týdnů od nabytí účinnosti objednávky

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 240 000,- / 290 400,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční

prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V                      dne

Za Objednatele: ██████████ Vedoucí úseku výstavby dálnic D0,D1,D5

Podpis oprávněné osoby:

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

**Podrobný rozpis ceny**

Výkon	Jednotka (m.j.)	Počet m.j.	m.j./ cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
Přípravné práce, rekognoskace terénu, shromáždění podkladů, vstupní jednání	hod			)
Zpracování konceptu Projektu monitoringu	hod			)
Zpracování čístopisu Projektu monitoringu, textová část, grafické přílohy	hod			)
Výkaz výměr, kontrolní propočet	hod			)
Dopravní náklady	km			)
Tisk kompletace, výstupní kontrola a vyskladnění čístopisu	soubor			)
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>240 000</b>

Datum: 31.10.2022  
 10:03:01  
 +01:00