

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)  
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21  
Číslo objednávky: 1.3.159

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1848  
Stavba: Trutnov - NB - výmalba VPP

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 89 687,43  |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 89 687,43   | 18 834,36  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH              |            | v CZK       | 108 521,79 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1848

**Stavba:** Trutnov - NB - výmalba VPP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                            | <b>89 687,43</b>   | <b>108 521,79</b> |
| 2022/3/1/1<br>848         | Trutnov - NB - výmalba VPP | 89 687,43          | 108 521,79        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Trutnov - NB - výmalba VPP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**89 687,43**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 89 687,43   | 21,00%     | 18 834,36 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 521,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov - NB - výmalba VPP

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 89 687,43

|   |     |                                     |      |
|---|-----|-------------------------------------|------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                 | 0,00 |
| D | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |

|   |   |           |                                                                                                            |     |         |  |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 1 | K | 900 000   | Demotáž a zpětná montáž reklamních tabulí a klapráků, provizorní zakrytí delikomatu                        | kpl | 1,000   |  |  |
| 2 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 111,280 |  |  |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                        | m2  | 111,280 |  |  |

|   |     |                                    |  |
|---|-----|------------------------------------|--|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV                |  |
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |

|    |   |           |                                                                                                     |     |         |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 4  | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                    | m2  | 226,200 |  |  |
| 5  | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                           | m2  | 226,200 |  |  |
| 6  | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                     | m2  | 226,200 |  |  |
| 7  | K | 784161201 | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m                  | kus | 10,000  |  |  |
| 8  | K | 784161211 | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m        | kus | 7,000   |  |  |
| 9  | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                          | m   | 92,800  |  |  |
| 10 | M | 58124840  | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm                                                  | m   | 97,440  |  |  |
| 11 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                  | m2  | 117,780 |  |  |
| 12 | M | 28323151  | papír separační potažený PE fólií                                                                   | m2  | 123,669 |  |  |
| 13 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                              | m2  | 5,850   |  |  |
| 14 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací      | m2  | 15,200  |  |  |
| 15 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                               | m2  | 26,400  |  |  |
| 16 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                        | m2  | 226,200 |  |  |
| 17 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2  | 226,200 |  |  |

|    |        |                                    |                           |   |         |  |  |
|----|--------|------------------------------------|---------------------------|---|---------|--|--|
| D  | OST 01 | Index jednotkových cen - oblast HK |                           |   |         |  |  |
| 18 | K      | VRN_HK_3_1_b                       | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 744,294 |  |  |

|    |   |        |                                                                        |   |         |  |  |
|----|---|--------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| D  |   | VRN 00 | Vedlejší rozpočtové náklady                                            |   |         |  |  |
| 19 | K | VRN B  | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 744,294 |  |  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3130083

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5c1ffa44-c8c5-4d2c-8d88-e5fed65784e6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2022 07:52:06



f415b22d-fe88-4cd2-834e-c063a4089270