


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-10/Pa-041

Stavba: LC Za Baronkou + 1

Místo: Revír Sklené Datum:

ProjektantZadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů

LC Za Baronkou, inv.č.154188

LC Mokré louky, ínv.č.606328

22-10/Pa- 
041/SO1

22-10/Pa- 
041/SO2

433 185,38

267 884,33

165 301,05

524 154,31

324 140,04

200 014,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Za Baronkou + 1
Objekt

22-10/Pa-Q41/SO1 - LC Za Baronkou, inv.č.154188 

Místo: Revír Sklené Datum: 

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 267 884,33

D HSV Práce a dodávky HSV 267 884,33

D 1 Zemní práce 25 674,30

1 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivá m2 578,250 29,60 17116,20

w "obě koleje" 2*0,75’(110+54+30+22+60) 414,000
w ■jedna kolej” 1*0,75*(36+35+40+70+18+20) 164,250
w Součet 578,250

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosť l skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 578,250 14,80 8 558,10

w "obě koleje" 2*0,75*(110+54+30+22+60) 414,000
w "jedna kolej" 1 *0,75’(36+35+40+70+18+20) 164,250
w Součet 578,250

D 5 Komunikace pozemní 181 974,83

3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl
150 mm m2 414,000 173,00 71 622,00

w "Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(110+54+30+22+60) 414,000

4 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl
200 mm m2 164,250 224,00 36 792,00

w "Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(36+35+40+70+18+20) 164,250

5 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 578,250 74,10 42 848,33

w "výplňová a krycí vrstva pro HDK” 2*0,75*(110+54+30+22+60) 414,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

w "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1’0,75*(36+35+40+70+18+20) 164,250
w Součet 578,250

6 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným m3 31,500 975,00 30 712,50

w "Oprava projeté koleje a utržené krajních" (26+18+16+24)*0,25*1,5 31,500
w Součet 31,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouraní 60 235,20

7 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 
m3/m m 409,000 94,80 38 773,20

w 50+80+52+64+38+85 369,000
w "vtok a odtok od TP "(5+5)*4 40,000
w Součet 409,000

8 K 938902462
Čištění propustků ručně D pres 500 do 1000 mm při ti nánosu přes 25 do 50% 
DN m 20,000 219,00 4 380,00

w "čištění zanesených propustů" 5*4 20,000
9 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 657,000 26,00 17 082,00

w 0,5*2*(138+60+55+79+65+27) 424,000
w 0,5*1’(22+52+47+87+18+18+26+112+24+60) 233,000
w Součet 657,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Za Baronkou + 1
Objekt

22-10/Pa-041/S02 - LC Mokré louky, inv.č.606328

Místo: Revír Sklené Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 165 301,05

D HSV Práce a dodávky HSV 165 301,05

D 1 Zemní práce '6 970,80

1 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivá m2 235,500 29,60 6 970,80

w "obě koleje" 2*0,75*(35+26+46+32+18) 235,500
w Součet 235,500

D 5 Komunikace pozemní 80 397,45

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosfí I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 235,500 14,80 3 485,40

w "obě koleje" 2*0,75*(35+26+46+32+18) 235,500
w Součet 235,500

3 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 ti 150 
mm m2 235,500 173,00 40 741,50

w "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63” 2*0,75*(35+26+46+32+18) 235,500

w Součet 235,500

4 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 235,500 74,10 17450,55

w "výplňová a krycí vrstva pro HDK' 2*0,75*(35+26+46+32+18) 235,500

w Součet 235,500

5 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným m3 19,200 975,00 18 720,00

w "Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 0,8*0,4*(16+12+14+18) 19,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 932,80

6 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do
0,3 m3/m m 236,000 79,80 18 832,80

w "podélná pnkopa" 140+36+35+25 236,000

7 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 
m3/m m 265,000 94,80 25 122,00

w 60+85+15+10+10+15 195,000
w "odtoky od TP"(5+5)*7 70,000
w Součet 265,000

8 K 938902462
Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při ti nánosu přes 25 do 50%
DN m 41,000 219,00 8 979,00

w "čištění zanesených propustú" 7*3 21,000
w "čištění zanesených propustú" 5*4 20,000
w Součet 41,000

9 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 421,500 26,00 10 959,00
w 0,5*1*(120+225) 172,500
w 0,5*2*(42+63+67+35+20+22) 249,000
w Součet 421,500

10 K 938909611.R Odstranění nánosu na středu vozovky tl do 100 mm m2 540,000 26,00 14 040,00
W 1,2*(140+120+80+110) 540,000
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Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Q ID 1NVC DÉLKA

□ 542092 154188 512,230
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Výsledek dolezu: Výběr cesty podle inventárního čísla

□ ID INVC

□ 609770 606328 925,491
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