

## SMLOUVA O DÍLO

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p. o.

Č: 00673781

Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín

zastoupená Mgr. Martinou Černou, ředitelkou školy

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

TEPLOPRO CZ s.r.o

IČ: 28748689

Husovo náměstí 80/7, 405 02 Děčín IV

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**

I.

### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: výměna dvou kotlů BAXI na adrese Čsl. mládeže 5/9, Děčín a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Předmětem díla je: demontáž stávajících a montáž nových 2ks kotlů, vyvločkování 2ks komínů a propojení s novými kotli, úprava plynovodu, odvětrání, odvzdušnění plynovodu a připojení nových kotlů, úprava a připojení na topnou soustavu, odvod kondenzátu, úprava elektroinstalace, uvedení topného systému do provozu, odvzdušnění systému, funkční zkouška, revize spalinové cesty, těsnostní zkouška nového plynového potrubí v kotelně, revize elektro.

II.

### Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit 99 350 Kč bez DPH (slovy: devadesátdevět tisíc třístapadesát korun). Cena s DPH tedy činí **120 213,50Kč**. Částka bude fakturována dle vykonané práce po předání a převzetí díla.

III.

### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 15.11.2022

IV.  
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

V.  
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2let od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.  
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Děčíně dne 10.10. 2022

V Děčíně dne 10.10.2022

.....  
Mgr. Martina Černá  
Objednatel

.....  
Miroslav Fumfálek  
Zhotovitel

Sířední zdravotnická škola,  
Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p. o. 4-  
Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV - Podmokly  
405 02 Děčín IČ: 00673781

**TEPLA PRO** o.z.  
Husovo nám. 80/7, 405 02 Děčín  
DIČ: CZ28748689, IČO: 28748689