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Stavba:

JP008/202

2

Objekt: SO01

Rozpočet: A

Objednatel: IČO:00295892

DIČ:CZ00295892

79201

Zhotovitel:

Bc. Jan Vícha

IČO:2642140

Žerotínova 7, Opava 7

DIČ:CZ8607085883

74707

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH  15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH  21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

388 868,91

0,00



0,00



MŠ Komenského 7, Bruntál

Obnova oplocení u hlavní silnice



Celkem



Stavební rozpočet



Opava

Město Bruntál

Nádražní 994/20

Bruntál

Za zhotovitele

0,00

0,00



0,00

1 851 756,71



2 240 625,62

1 851 756,71
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV

286 906,20

15

2 HSV

130 351,20

7

3 HSV 538 828,52 29

95 HSV 203 160,00 11

96 HSV 24 371,20 1

99 HSV 129 817,91 7

711 PSV 23 525,61 1

762 PSV 332 464,50 18

767 PSV 52 280,14 3

D96 PSU 32 171,43 2

VRN VN 97 880,00 5

Cena celkem 1 851 756,71 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

VRN
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S: JP008/2022

O: SO01

R: A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 286 906,20

1111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 15,00000 130,00 1 950,00

2112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 150,00000 560,00 84 000,00

3112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 5,00000 1 000,00 5 000,00

4112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 1,00000 2 900,00 2 900,00

5120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,00000 950,00 4 750,00

6132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 23,88000 810,00 19 342,80

základ plotu : 

(11,10+2*9,20+25,30+11,80+9,20+3,80)*0,30*1,00

23,88000 0,00

7132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 23,88000 330,00 7 880,40

8133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,64800 2 500,00 1 620,00

v místě nových plotových sloupků v úrovni ztraceného 

bednění : 36*0,30*0,30*0,20

0,64800 0,00

9133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 0,64800 450,00 291,60

10139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,96000 22 000,00 21 120,00

pro chráničku : 2,0*0,6*0,8 0,96000 0,00

11162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 24,52800 510,00 12 509,28

šachty pro betonové patky : 36*0,30*0,30*0,20 0,64800 0,00

základ plotu : 23,88 23,88000 0,00

12162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 24,52800 35,00 858,48

13162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 150,00000 290,00 43 500,00

14162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 5,00000 710,00 3 550,00

15162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 90 cm do 5000 m kus 1,00000 1 580,00 1 580,00

16162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 150,00000 50,00 7 500,00

17162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 5,00000 75,00 375,00

18162301924R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm kus 1,00000 250,00 250,00

19174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,96000 750,00 720,00

20180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 201,48000 45,00 9 066,60

(3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1+4,0+4,0)*(2,0+0,3) 201,48000 0,00

21181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 201,48000 15,00 3 022,20

(3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1+4,0+4,0)*(2,0+0,3) 201,48000 0,00

22185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 201,48000 2,50 503,70

23199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 

17 05 04

m3 30,52800 780,00 23 811,84

výkopek : 24,528 24,52800 0,00

pařezy : 150*0,03+5*0,10+1*1 6,00000 0,00

24199999111KR1 Uvedení přístupových ploch do původního stavu po 

ukončení prací

kpl 1,00000 7 100,00 7 100,00

25199999112KR1 D+M chráničky půlené na stávající kabel VO m 2,00000 780,00 1 560,00

2600572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg kg 10,00000 250,00 2 500,00

2710364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 30,22200 650,00 19 644,30

201,48*0,15 30,22200 0,00

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 130 351,20

28274324117R00 Železobeton zákl. pasů z betonu C 25/30 XA2 m3 19,10400 5 800,00 110 803,20

základ plotu : 

(11,10+2*9,20+25,30+11,80+9,20+3,80)*0,30*0,80

19,10400 0,00

29275311117R00 Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 m3 0,64800 5 500,00 3 564,00

v místě nových plotových sloupků v úrovni ztraceného 

bednění : 36*0,30*0,30*0,20

0,64800 0,00

30275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 8,64000 1 500,00 12 960,00

0,3*4*0,2*36 8,64000 0,00

31275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 8,64000 350,00 3 024,00

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 538 828,52

32311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 15,92000 4 500,00 71 640,00

základ plotu : 

(11,10+2*9,20+25,30+11,80+9,20+3,80)*0,20

15,92000 0,00

33341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 1,22489 68 000,00 83 292,52

základ plotu+tvarovky svisle : 

(11,10+2*9,20+25,30+11,80+9,20+3,80)*2*5*1,50*0,00

062

0,74028 0,00

základ plotu+tvarovky vodorovně : 

(11,10+2*9,20+25,30+11,80+9,20+3,80)*2*3*0,00062

0,29611 0,00

sloupky : 36*4*1,10*0,00089+36*5*1,20*0,00022 0,18850 0,00

34311112029RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění nebo štípaných 

bloků, tl. 20 cm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 

20/25, bez dodávky tvárnic

m2 41,28000 1 750,00 72 240,00

(4*2,40+2*4*2,00+11*2,00+5*2,00+4*2,00+2*1,60)*0,6

0

41,28000 0,00

35311112039RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění nebo štípaných 

bloků, tl. 30 cm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 

20/25, bez dodávky tvárnic

m2 12,96000 3 500,00 45 360,00

36*1,20*0,30 12,96000 0,00

36348924129KR1 Osazení stříšky plotové m 79,60000 380,00 30 248,00

(11,10+2*9,20+25,30+11,80+9,20+3,80) 79,60000 0,00

37399999111KR1 Příplatek za úpravu hran příčníků a zahloubení v místě 

ukotvení

kpl 1,00000 1 750,00 1 750,00

38399999112KR1 Příplatek za řezání plotových tvárnic v místech 

směrových zlomů

kpl 1,00000 1 750,00 1 750,00

39399999113KR1 Příplatek za řezání krycích desek v místech 

směrových zlomů

kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

40399999114KR1 Příplatek řezání tvárnic (kladení na vazbu) kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

41399999115KR1 Příplatek za prořezávání drážek v tvarovkách pro 

vodor. výztuž

kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

42399999116KR1 Příplatek za zakrývání nového plotu u finálních nátěrů 

výplní

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

43001 Průběžná tvarovka GRL 39/20/20 s jemným povrchem kus 530,00000 168,00 89 040,00

(4*2,40+2*4*2,00+11*2,00+5*2,00+4*2,00+2*1,60)*0,6

0*12,5

516,00000 0,00

ztrátné : 14 14,00000 0,00

44002 Sloupová tvarovka GRL30/30/20 s jemným povrchem kus 220,00000 178,00 39 160,00

36*6 216,00000 0,00

ztrátné : 4 4,00000 0,00

45003 Stříška 39/27/5,5 natural tryskaná kus 180,00000 350,00 63 000,00

(4*2,40+2*4*2,00+11*2,00+5*2,00+4*2,00+2*1,60)/0,3

9

176,41026 0,00

ztrátné : 3,58974 3,58974 0,00

46004 Hlavice 39/39/7 natural tryskaná kus 36,00000 718,00 25 848,00

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

203 160,00

47953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 144,00000 250,00 36 000,00

36*4 144,00000 0,00

48953981202R00 Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož kus 796,00000 210,00 167 160,00

(3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1)/0,2*2 796,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 24 371,20

49961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,58400 6 800,00 24 371,20

betonové patky : 28*0,40*0,40*0,80 3,58400

Díl:99 Staveništní přesun hmot 129 817,91

50998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 136,65043 950,00 129 817,91

Díl:711 Izolace proti vodě 23 525,61

51711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 19,16000 1 150,00 22 034,00

nátěrová izolace (pro venek) na horní ploše tvárnic ZB 

20-20 : 

(3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1)*0,2+0,3*0,3*36

19,16000

52998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 99,44040 15,00 1 491,61

Díl:762 Konstrukce tesařské 332 464,50

53762137121R00 Montáž oplocení z dílců, na sloupky m2 75,68000 800,00 60 544,00

pole 2,40x1,10 : 4*2,40*1,10 10,56000 0,00

pole 2,00x1,10 : (2*4+11+5+4)*2,00*1,10 61,60000 0,00

pole 1,60*1,10 : 2*1,60*1,10 3,52000 0,00

54762001 Dodávka dřevěné výplně včetně nátěru 2,40x1,10m kus 4,00000 7 500,00 30 000,00

55762002 Dodávka dřevěné výplně včetně nátěru 2,00x1,10m kus 28,00000 7 400,00 207 200,00

pole 2,00x1,10 : (2*4+11+5+4) 28,00000 0,00

56762003 Dodávka dřevěné výplně včetně nátěru 1,60x1,10m kus 2,00000 6 500,00 13 000,00

57998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 034,30940 21,00 21 720,50

Díl:767 Konstrukce zámečnické 52 280,14

58762963830R00 Demontáž oplocení ze sítě bez příčníků, dř.sloupky m 87,60000 150,00 13 140,00

(3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1+4,0+4,0) 87,60000 0,00

59767911120R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát m 8,00000 250,00 2 000,00

4,00+4,00 8,00000 0,00

60767911821R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m m 87,60000 165,00 14 454,00

(3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1+4,0+4,0) 87,60000 0,00

61767999803R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg kg 270,18000 65,00 17 561,70

demontáž sloupků : 24*2,60*3,95 246,48000 0,00

vzpěry : 4*1,50*3,95 23,70000 0,00

6215615195R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 4,00 mm kg 2,89382 90,00 260,44

8,00*3*0,002*0,002*3,14*8000*1,2 2,89382 0,00

6315696010R Drát vázací ocel. pozink., D 2,2 mm kg 1,00000 230,00 230,00

64311716503R Napínák M10 oko-hák kus 12,00000 58,00 696,00

6531327101R Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška  1600 mm m 8,00000 130,00 1 040,00

6655342340R Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm kus 2,00000 365,00 730,00

67998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 270,99920 8,00 2 167,99

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 171,43

68979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,10083 450,00 4 095,37

69979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 318,52898 55,00 17 519,09

70979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,10083 550,00 5 005,46

71979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 9,10083 610,00 5 551,51

Díl:VRN VRN 97 880,00

72VRN01 Montáž a demontáž mobilního oplocení m 87,60000 300,00 26 280,00

3,8+9,2+11,8+25,3+9,2+9,2+11,1+4,0+4,0 87,60000 0,00

73VRN02 Vytvoření vjezdové brány v mobilní oplocení kus 1,00000 4 100,00 4 100,00

74VRN03 Geodetické vytýčení kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

75VRN04 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

76VRN05 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

77VRN06 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

78VRN07 Opatření dle požadavků plánu BOZP kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

79VRN08 Zařízení staveniště - zřízení, odstranění, spotřeby 

energií, oplocení staveniště v rámci areálu

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

80VRN09 Fotodokumentace stavby kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00

81VRN10 Předání dokladů kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

1000

MŠ Komenského 7, Bruntál

Obnova oplocení u hlavní silnice

Stavební rozpočet

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

dvouvrstvá


