

Číslo smlouvy objednatele: 15/17
Číslo smlouvy zhotovitele: -

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: Ing. Pavel Krejčí, vedoucí oblasti Brno

a

ZHOTOVITEL

FORTRUCKS s.r.o.

sídlem Tyršova 82/32

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupen Ing. Vladimír Krézek

IČ 70932581

oddíl Pr, vložka 287

IČ 04271521

oddíl C , vložka 89109

Předmět díla:

Provedení, výměny nádrže hydraulického oleje, včetně kompletního rozvaděče, potrubí a nové náplně tlakového média, spolu s kontrolou a doplněním klimatizace a nálezovou opravou brzdového systému ABS, pro vozidlo **TATRA 815 – 2,** [REDACTED]

Termín plnění: od 3.5. 2017

do 18.5. 2017 Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Vídeňská 38/116 Brno

Cena díla:

bez DPH 99 168,- Kč

21 % DPH 20832,- Kč

s DPH 120 000,- Kč

Způsob úhrady:

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

na základě faktury vystavené po předání díla se splatností 15 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
oblast Brno
Ořechovská 35, 619 64 Brno

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 12 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 15 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Číslo smlouvy objednavatele: 15/17

Číslo smlouvy zhotovitele: -

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V dne Brně dne 3.5. 2017

V Brně dne 3.5. 2017



Předmět smlouvy :	Výměna hydraulické nádrže		15/17
Číslo smlouvy zhotovitele :	Došlo dne:	Počet stejnopisů:	
	3.5.2017	2	
Zhotovitel			
1. Referent			
2. VTÚ			
3. VPÚ			
4. VEÚ			
5. VO			
Rozdělovník:	Registr smluv Příslušný referent: Zhotovitel:		
Odesláno dne:			
Podpis:			