

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 20/2022Fi

Datum: 20.10.2022



NMNMSML20220430

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: 723 190 997 e-mail: radek.fila@meu.nmm.cz</p>	<p>Martin Janů Jámy 174 592 32 Jámy IČ: 87865807, DIČ: CZ8012154777 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadu Žďár nad Sázavou Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Martin Janů Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Zhotovení kanalizační přípojky pro objekt č.p. 46 a č.p. 54 v Hlinném. Jedná se o výkop, pokládka kanalizačních trubek, napojení, zásyp, hutnění, geodetické zaměření a další nutné práce, a to dle PD „Hlinné, kanalizační přípojka pro objekt č.p. 46“ a PD „Hlinné, kanalizační přípojka pro objekt č.p. 54“ obě vypracované v 06/2021 projekční kanceláři Ing. Josef Novotný.

2. Termín a místo dodání:

Do 15.12.2022.

- 1) kanalizační přípojka pro č.p. 46 - pozemek parc. č. 1, 2/1, a 3 v kat. území Hlinné.
- 2) kanalizační přípojka pro č.p. 54 - pozemek parc. č. 24 a 25/20 v kat. území Hlinné.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Jednotková cena za provedení kanalizační přípojky:

1) zhotovení kanalizační přípojky dle PD – 2.500 Kč / bm bez DPH, tzn.:

- pro č.p.46: 56,5 m * 2.500 Kč = 141.250 Kč bez DPH

- pro č.p. 54: 13,8 m * 2.500 Kč = 34.500 Kč bez DPH

(konečná částka bude případně upravena podle skutečné délky kanalizační přípojky),

2) práce za opravu chodníků po zhotovení kanalizační přípojky – 1.000 Kč / bm bez DPH,

3) práce za opravu travnatých ploch po zhotovení kanalizační přípojky – 100 Kč / bm bez DPH.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury.

1) U objektu č.p. 46 objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

2) U objektu č.p. 54 objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.6.2018 bodem č. 38/55/RM/2018.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno je určeno objednateli.

V Novém Městě na Moravě

dne 20.10.2022

Podpis objednatele:

Stanislav Marek, místostar

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

dne 31.10.2022

Podpis dodavatele:

Martin Janů