

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.166

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2251
Stavba: Broumov NB - oprava zastřešení nástupiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 256 017,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 256 017,90	263 763,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 519 781,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/2251

Stavba:

Broumov NB - oprava zastřešení nástupiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 256 017,90	1 519 781,66
2022/3/1/2 251	Broumov NB - oprava zastřešení nástupiště	1 256 017,90	1 519 781,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Broumov NB - oprava zastřešení nástupiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 256 017,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 256 017,90	21,00%	263 763,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 519 781,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Broumov NB - oprava zastřešení nástupiště

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 256 017,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	25,000		
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	297,000		

D	997	Přesun sutě					
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,743		
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,743		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,743		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,743		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,290		
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,743		

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
11	K	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	6,000		
12	K	741375811	Demontáž svítidla průmysl výbojkového závěsného na oku hmotnosti do 10 kg se zachováním funkčnosti	kus	6,000		

D	764	Konstrukce klempířské					
13	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,000		
14	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000		
15	K	764211441	Oplechování nevětraného nároží z Pz plechu spojením na dvojitou stojatou drážku	m	8,000		
16	K	764212401	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 160 mm	m	16,000		
17	K	764311403	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 250 mm	m	41,000		
18	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,000		
19	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,000		
20	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	15,000		
21	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	603,341		

D	765	Krytina skládaná					
22	K	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15°	m2	297,000		
23	K	765144051	Krytina z polykarbonátových desek vlnitých tl. 3 mm sklon střechy do 15°	m2	297,000		

Poznámka k položce:
krytina ve formátu hladkých polykarbonátových či polyvinylchloridových vlnitých desek o hmotnosti max do 1,5kg/m2,
krytina s jednostrannou IV ochranou krytiny, barevnost krytiny dle výběru investora a aktuálních skladových podmínek čirá/bronzová v možných délkách 2,3 a 4m
dodání materiálů dle skladovosti výrobců

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4 028,508		
D 767 Konstrukce zámečnické							
25	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	1 354,640		
26	M	14550124	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x20x3mm	t	1,422		
27	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	738,000		
28	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 799,725		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
29	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	340,489		
30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	340,489		
31	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	340,489		
32	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	340,489		
33	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	340,489		
34	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	340,489		
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	340,489		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
36	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	10 554,772		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
37	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	10 554,772		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3133356

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c32589b2-760a-4581-a114-e33445e123b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 08:50:02



788be637-0382-4992-a424-854cde43e8cc