

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 12. říjen 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov
a PS Karviná**

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Třinec a ŽST Český Těšín

25	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	4 800,000	
26	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000	
28	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	320,000	
37	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,000	
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	3,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,020	

ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší, ŽST Dětmorovice a ŽST Petrovice u Karviné

25	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	16 040,000	
28	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	224,000	
31	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	117,000	
32	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene 0d 31 do 63 cm	kus	202,000	
37	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	116,000	
38	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 120 cm	kus	18,000	
39	K	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	6,000	
40	K	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	5,000	
981	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,020	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **2 623 556,21 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: říjen, listopad 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3133745

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 868f893b-edc9-4da7-80c5-6ffe2a240e26

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 10:03:14



6fbc14d7-a35c-4757-b58c-2b77e113a0bf