

Příloha č. 1.3

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 –PS TO Karviná: úprava dilatací, dovoz a vysypaní štěrku, demontáž a montáž ukolejnění

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: _____

Email: _____

Tel. číslo: _____

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 465 805,28 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 12. 10. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ano dle výlukového rozkazu ROV 25020-1

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Louky nad Olší – ODB Dárvov (ŽST Karviná Doly) úprava dilatací v kolejích, dovoz a vysypaní štěrku v kolejích, demontáž a montáž ukolejnění

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 12. 10. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3133526

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 98825d9b-3805-436d-af71-0ee4d6938067

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 09:14:05



25f7bf5e-3e63-4b4a-a501-ccdfda8b542