

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 12. říjen 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Karviná – havarijní sanace
Louky nad Olší - Dárkov**

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší

76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	450,000		
227	K	5907035130	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d"	m	1 000,000		
229	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	m	6 200,000		
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití prážců příčných dřevěných	kus	120,000		
704	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	175,000		
732	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	85,000		
733	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	85,000		
736	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000	:	
737	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000	:	
742	K	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	298,000		
743	K	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	298,000		
745	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>765,000</i>		
968	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	765,000		
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000	:	
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	450,000		
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	15,000		

15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,020		
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000		

2 465 805,28

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **2 465 805,28 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: říjen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3133525

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 631c3507-b6af-4062-9591-e61bd2f680c6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 09:14:03



779e3777-b1ca-4d12-8596-ec808bed651b