

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy příkazce: 950/2017

Číslo smlouvy příkazníka: 160437

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu příkazní smlouvy

a k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel. [redacted]

fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK:

GEOtest, a.s.

sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupený: [redacted] vedoucí pobočky, dle plné moci

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], geotechnik specialista

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka B 699

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

http:

www.geotest.cz

(dále jen „příkazník“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Protipovodňová ochrana obce Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském potoce**“, ve kterém byla nabídka příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat geotechnický dozor (dále jen „GTD“) na stavbě „**Protipovodňová ochrana obce Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském potoce**“ (dále jen „stavba“) dle pokynů příkazce.
3. Příkazník bude za dále uvedených podmínek vykonávat zejména tyto činnosti:
 - GTD, a to formou účasti na kontrolních dnech stavby a kontroly provádění prací,
 - připomínkování a schválení realizačního projektu zemních prací zhotovitele stavby vč. kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) zemních prací zhotovitele stavby,

- zpracování KZP GTD,
- výkon GTD při ověřování kapacity a kvality zemníků (odběr vzorků, laboratorní zkoušky, průběžná kontrola),
- výkon GTD při provádění hráze vodního díla (průběžná kontrola prací na stavbě, přejímka, základových spár, kontrola těžby v zemnicích, kontrola ukládání sypaniny do hráze, kontrola hutnění, kontrolní zkoušky),
- výkon GTD při provádění výpustného objektu a bezpečnostního přelivu (průběžná kontrola prací, přejímky základových spár),
- výkon GTD při provádění úprav v zátopě (průběžná kontrola prací na stavbě, přejímka, základových spár, kontrola budování těsnícího koberce, kontrolní zkoušky),
- účast GTD na kontrolních dnech stavby,
- zpracování průběžných zpráv o výkonu GTD,
- případná konzultace geotechnických problémů specialistou geotechnikem,
- laboratorní zkoušky mechaniky zemin / hornin,
- zpracování závěrečné zprávy o výkonu GTD,
- součinnost s příkazcem v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a realizaci stavby,
- účast u zkoušek, přejímek prací a dalších obdobných jednání na základě výzvy příkazce.

II. DOBA PLNĚNÍ

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby až do dne předání a převzetí stavby v předpokládaném termínu **do 31.12.2017**. Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

III. CENA

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Celková cena vychází z Přílohy č. 1 „Protipovodňová ochrana obce Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském potoce“ – geotechnický dozor – soupis prací k ocenění“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a činí **celkem 1.108.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstoosmtisíc korun českých)**.

Cena bude fakturována v jednotkových cenách dle skutečného výkonu GTD.

2. Cena bude fakturována dílčí fakturací vždy k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí dle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura bude vystavena s datem zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí stavby podle článku II. této smlouvy. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, datum uvedené v tomto soupisu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které bude uvedeno na faktuře.
4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.
6. Faktura bude hrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcem, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

IV. SOUČINNOST PŘÍKAZCE

1. Výchozím podkladem pro plnění sjednaných prací je dokumentace pro provedení stavby „PPO Bílsko, 1.etapa – Poldr na Bílském potoce“, zpracoval Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, ve stupni DPS v lednu 2015 (dále jen „DPS“), včetně dokladů, které má příkazce k dispozici. Příkazce vytvoří podmínky pro provádění činnosti příkazníka tím, že bude bezodkladně informovat příkazníka o všech důležitých skutečnostech, které s výše uvedenou stavbou souvisejí.
2. Příkazce se zavazuje, že příkazníka k činnosti vyzve písemnou formou (e-mailem) minimálně 5 dní před požadovanou účastí, nebude-li dohodnuto jinak. Předpokládá se účast projektanta na kontrolních dnech stavby, a to v místě stavby „PPO Bílsko, 1.etapa – Poldr na Bílském potoce“.
3. Příkazce se zavazuje, že bude příkazníkovi předávat po dobu plnění této smlouvy veškeré podklady a informace, které získá v průběhu času k předmětu smlouvy a které příkazník potřebuje pro vykonávání GTD.

V. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE

1. V případě, že příkazník na základě písemné výzvy příkazce v dohodnutém termínu neposkytne součinnost v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a realizaci stavby, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový případ prodlení.
2. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.
4. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.
5. Případné požadavky příkazce na příkazníka, týkající se změny stávající projektové dokumentace, nejsou součástí prací prováděných dle této smlouvy.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Příkazník opravňuje příkazce uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: „Protipovodňová ochrana obce Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském potoce“ – geotechnický dozor – soupis prací k ocenění“

Příkazce:

Příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
vedoucí pobočky
dle plné moci
GEOtest, a.s.