

Česká republika - Záchraný útvar

Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.

Datum vystavení: 04.11.2022

Fakturační adresa:

Záchraný útvar

Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009

specifikace	množství	cena 1ks(Kč)	cena (Kč)
Přemístění rozvaděče nad úroveň terénu	1,00	4 235,00	4 235,00

Přemístění rozvaděče nad úroveň terénu

Příloha č.1 - Soupis prací je nedílnou součástí objednávky.

1,00 76 148,93 76 148,93

Příloha č.1 - Soupis prací je nedílnou součástí objednávky.

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč)

80 383,93

1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
8. Nejsme plátcí DPH.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČNB Ostrava, Nádražní 4

č. účtu: 4931881/0710

IČO

75152304

DIČ

CZ75152304

Přemístění rozvaděče nad úroveň terénu

P.č.	Název položky	množství	MJ	Dodávka	Montáž	Celkem dod	Celkem mon	Součet
1	Rozpojovací jističí skříň, 4sady, 400A, pilíř	1	ks	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
2	Kabelová spojka 4x50	2	ks	1 550,00	3 650,00	3 100,00	7 300,00	10 400,00
3	Kabelová spojka 4x25	1	ks	1 550,00	3 650,00	1 550,00	3 650,00	5 200,00
4	Pojistky	9	ks	191,00	70,00	1 719,00	630,00	2 349,00
5	Kabel AYJKY 4x25	4	m	90,00	100,00	360,00	400,00	760,00
6	Kabel AYJKY 4x50	8	m	168,00	100,00	1 344,00	800,00	2 144,00
7	Zakončovací hlava	3	ks	510,00	350,00	1 530,00	1 050,00	2 580,00
8	Demontáž stávající skříně a odpojení odvodů	1	kpl		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
9	Zemní práce	1	kpl	600,00	15 000,00	600,00	15 000,00	15 600,00

10	Revize	1	ks		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
11	Drobný materiál	1	kpl	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 600,00
12	Doprava	1	kpl	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00
13	Ostatní instalační práce	1	kpl	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00
Cena celkem								
							Bez DPH	66 433,00 Kč
							S DPH	80 383,93 Kč