
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

588 775,12 Kč
1 34403000 Silničí uzvěra včetně dopravního značení v místě stavby sou 1,00 40 229,89 40 229,9 Kč

2 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 20,00 276,41 5 528,2 Kč

3 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 10,00 494,14 4 941,4 Kč

4 5913025010 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus 18,00 560,63 10 091,3 Kč

5 5913025020 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus 18,00 615,39 11 077,0 Kč

6 5906140150 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u" km 0,01 562 513,65 7 312,7 Kč

7 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 20,00 220,00 4 400,0 Kč

8 5905050070 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" km 0,01 2 259 920,00 29 379,0 Kč

9 5906130230 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "u" km 0,01 666 719,86 8 667,4 Kč

10 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 8,00 488,93 3 911,4 Kč

11 5907015010 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 14,00 343,33 4 806,6 Kč

12 5913030010 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus 18,00 840,95 15 137,1 Kč

13 5913030020 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus 18,00 925,70 16 662,6 Kč

14 5913255040 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm m2 10,00 1 738,40 17 384,0 Kč

15 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 20,00 157,00 3 140,0 Kč

16 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 4,00 6 585,82 26 343,3 Kč

17 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus 4,00 527,28 2 109,1 Kč

18 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 kus 12,00 130,38 1 564,6 Kč

19 5910040220
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 200,00 39,11 7 822,0 Kč

20 5910035010 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 svar 2,00 4 485,07 8 970,1 Kč

21 5958125000 Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) kus 80,00 108,92 8 713,6 Kč

22 5963101050 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm kus 16,00 2 090,00 33 440,0 Kč

23 5963101085 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm kus 16,00 1 240,00 19 840,0 Kč

24 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 80,00 48,19 3 855,2 Kč

25 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 3,45 1 483,38 5 117,7 Kč

26 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 1,15 1 915,11 2 202,4 Kč

27 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 28,00 427,81 11 978,7 Kč

28 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 30,60 543,25 16 623,5 Kč

29 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km  rypadlo s 
kladivem

kus 1,00 4 133,05 4 133,1 Kč

30 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km  MHS kus 1,00 48 892,50 48 892,5 Kč

31 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km  
štěrk

t 28,00 764,90 21 417,2 Kč

32 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km  
skládka

t 32,60 634,52 20 685,4 Kč

33 9902100600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km  
živice

t 4,60 1 282,07 5 897,5 Kč

34 9902200300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km  výzisk, bet. pražce

t 5,60 971,33 5 439,4 Kč

35 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 5,60 795,97 4 457,4 Kč

36 9901000400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

kus 4,00 715,00 2 860,0 Kč

37 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,40 237 128,63 94 851,5 Kč

38 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,00 48 892,50 48 892,5 Kč

Celkem 588 775,12 Kč
CELKEM 588 775,12 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č.  1031

Odstranění havarijního stavu žel. svršku pod konstrukcí železničního přejezdu ve Strančicích - P 5667

Stránčice přejezd P 5667: silniční uzávěra přejezdu, demontáž dílů celopryžového přejezdu, řez živice, vybourání živice,demontáž KR v ose, výměna KL, montáž KR,  montáž dílů 
celopryžového přejezdu, zřízení vozovky, ošetření spáry vozovka, vložení kolejnice, svařování, umožnění volné dilatace, dosažení UT, skládky, materiál, dopravy a přepravy.
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