



**Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice**

IČO: 00209392

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr. vložka 1261

LANAK CZ, a.s.

Pastviny 1066/6, 624 00 Brno-Komín

IČ: 29230691

Objednávka č. 15/2022 – „Oprava odvodu dešťových vod z nádvoří objektu - stodola“

Vyřizuje: Milan Kulich, vedoucí technicko – provozního úseku, mob.: [REDACTED]

Objednáváme tímto u Vás provedení monitoringu kanalizace dle Vaší cenové nabídky č. 2022-11-2 ze dne 2.11.2022.

Cena: 105.856,-Kč bez DPH
DPH 15% 15.878,40,-Kč
Celkem: 121.735,-Kč včetně DPH

Termín provedení prací: 12/2022

Ostatní smluvní ujednání se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Příloha: 1x Cenová nabídka dodavatele č.2022-11-2 ze dne 2.11.2022.

V Sokolnicích dne 7.11.2022

[REDACTED]
MVDr. Petr Nováček
ředitel organizace

Domov pro seniory Sokolnice
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice [®]

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country.

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice

Nabídka č.: 2022-11-2

Vyřizuje: [redacted]

Doručovací adresa: Brněnská 173, 664 52 Sokolnice

V Sokolnicích: 2.11.2022

Věc: Cenová nabídka – oprava odvodu dešťových vod zpevněných ploch objektu - Stodola:

„Domov pro seniory Sokolnice – oprava odvodu dešťových vod zpevněných ploch objektu - Stodola“


Na základě Vaší poptávky ze dne 31.10.2022 si Vám dovoluujeme předložit nabídku v provedení prací na opravě odvodu dešťových vod ve Vašem areálu..

Celkem bez DPH: 105 856,00- Kč
DPH (15%): 15 878,40 Kč

Celkem vč. DPH: 121 734,40 Kč

Platební podmínky: dle dohody, návrh měsíční fakturace, splatnost faktur 14 dní.
Platnost nabídky do 10.11.2022.

S pozdravem,



ředitel společnosti
LANAK CZ, a.s.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr

Stavba: Oprava odvodu dešťových vod z objektu - Stodola
Sokolnice - Zámecká 57

Položka	m.j.	jednotka	množství	jednotková cena	cena
132 20-1211	Hloubení rýh š. do 2m v hornině 3,4,5 ručně	m3	12,8	2 250,00	28 800,00
-1219	Příplatek za lepivost	m3	12,8	35,00	448,00
15110-1102	Pažení příložné	m2	36	64,00	2 304,00
-1112	Odstranění pažení	m2	36	48,00	1 728,00
16110-1101	Svislé přemístění výkopků	m3	12,8	185,00	2 368,00
17510-1101	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	3,6	1 650,00	5 940,00
17410-1101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	9,2	250,00	2 300,00
16240	Vodorovné přemístění výkopku do 15 km	m3	9,2	265,00	2 438,00
	Uložení na skládku	m3	9,2	180,00	1 656,00
45157-2211	Lože pod potrubí štěrkopísek	m3	1,1	2 850,00	3 135,00
	Rozebrání a uvedení povrchu do původního stavu	kpl	1	3 600,00	3 600,00
součet - zemní práce					
Cena celkem - zemní práce					54 717,00

8 trubní vedení

87195-5211	Potrubí z trub PVC KG SN 8 DN200	m	18	1 350,00	24 300,00
87735-3123	Montáž tvarovky jednoosé 200	ks	2	445,00	890,00
	koleno KG 30 DN200	ks	2	750,00	1 500,00
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	ks	1	11 500,00	11 500,00
899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů	ks	1	950,00	950,00
592238780	mříž s poklopem TBV	ks	1	2 955,00	2 955,00
592238260	vpust betonová uliční horní dílec pro vtokovou mříž	ks	1	544,00	544,00
592238250	vpust betonová uliční průběžný dílec vysoký	ks	1	565,00	565,00
592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem	ks	1	2 557,00	2 557,00
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1	2 830,00	2 830,00
899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	ks	1		
89257-3111	Zabezpečení konců potrubí	ks	2	950,00	1 900,00
89257-1111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	18	36,00	648,00
součet - trubní vedení					
Cena celkem - trubní vedení					51 139,00

Cena CELKEM bez DPH

105 856,00

DPH 15%

15 878,40

Cena CELKEM vč. DPH

121 734,40

Zhotovitel:

