

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 12	Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Šternberk - Hanušovice	0,00	0,00
SO 12.1	Oprava dopravního značení po dopravní nehodě, most km 69,725 Hanušovice	0,00	0,00
SO 12.2	Oprava dopravního značení, most km 69,725 Hanušovice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 12 - Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Sternberk -

Hanušovice

Soupis:

SO 12.1 - Oprava dopravního značení po dopravní nehodě, most km 69,725

Hanušovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 12 - Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Sternberk - Hanušovice

Soupis:

SO 12.1 - Oprava dopravního značení po dopravní nehodě, most km 69,725 Hanušovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 12 - Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Sternberk - Hanušovice

Soupis:

SO 12.1 - Oprava dopravního značení po dopravní nehodě, most km 69,725 Hanušovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	3,000		0,00
	PP		Očištění ocel konstrukcí od usazenin				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Očištění čelních ploch od nečistot 0,5*6		3,000		
2	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	2,700		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Oprava nátěrů dopravního značení 0,45*2*3		2,700		
3	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		0,00
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Kotvy na příkotvení roštu po 2 metrech 2*4		8,000		
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,024		0,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Dřevěný rošt 6*2*0,1*0,02		0,024		
7	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	20,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		demontáž, montáž plechů, vyrovnaní plechů řízení dopravy 4 lidé x 1 dny x 10h. účtováno 1/2 nákladů, zároveň bude opravena i druhá strana mostu 4*10*1*0,5		20,000		
8	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	164,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		82 km x 2 x 1 dny 82*2*1		164,000		
9	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	164,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		82 km x 2 x 1 dny prohlídka stavby pro ocenění, provizorní oprava po nehodě 82*2*1		164,000		
10	K	R - položka 28	Automobilová plošina přeprava v km	km	82,000		0,00
	PP		Automobilová plošina přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava plošiny Olomouc - Hanušovice - 1/2 nákladů, zároveň bude opravena i druhá strana mostu 82*2*1*0,5		82,000		
11	K	112030011500	Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m	Sh	5,000		0,00
	PP		Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Práce plošiny, účtována 1/2 výkonu - zároveň bude opravena i druhá strana mostu 10*0,5		5,000		
13	K	072002000.1	Silniční provoz	Kč/den	1,500		0,00
	PP		Silniční provoz				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Silniční provoz - pronájem světelné signalizace, zároveň bude opravena i druhá strana mostu, účtována 1/2 nákladů 3*0,5		1,500		
14	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
	PP		Silniční provoz				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 12 - Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Sternberk - Hanušovice

Soupis:

SO 12.2 - Oprava dopravního značení, most km 69,725 Hanušovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 12 - Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Sternberk - Hanušovice

Soupis:

SO 12.2 - Oprava dopravního značení, most km 69,725 Hanušovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 12 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 12 - Oprava dopravního značení na mostě v km 69,725 na trati Sternberk - Hanušovice

Soupis:

SO 12.2 - Oprava dopravního značení, most km 69,725 Hanušovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	2,000		0,00
	PP		Očištění ocel konstrukcí od usazenin				
	P		Poznámka k položce: □ Očištění čelních ploch od nečistot				
	VV		0,5*4		2,000		
2	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	1,800		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných				
	P		Poznámka k položce: □ Oprava nátěrů dopravního značení				
	VV		0,45*2*2		1,800		
3	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000		0,00
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
	P		Poznámka k položce: □ Kotvy na příkotvení roštu po 2 metrech				
	VV		2*3		6,000		
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,016		0,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	P		Poznámka k položce: □ Dřevěný rošt				
	VV		4*2*0,1*0,02		0,016		
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	20,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ demontáž, montáž plechů, vyrovnání plechů řízení dopravy 4 lidé x 1 dny x 10h. účtováno 1/2 nákladů, zároveň bude opravena i druhá strana mostu po dopravní nehodě				
	VV		4*10*1*0,5		20,000		
6	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	164,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ 82 km x 2 x 1 dny				
	VV		82*2*1		164,000		
7	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	164,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: □ 82 km x 2 x 1 dny prohlídka stavby				
	VV		82*2*1		164,000		
8	K	R - položka 28	Automobilová plošina přeprava v km	km	82,000		0,00
	PP		Automobilová plošina přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava plošiny Olomouc - Hanušovice - 1/2 nákladů, zároveň bude opravena i druhá strana mostu po dopravní nehodě				
	VV		82*2*1*0,5		82,000		
9	K	112030011500	Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m	Sh	5,000		0,00
	PP		Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m				
	P		Poznámka k položce: □ Práce plošiny, účtována 1/2 výkonu - zároveň bude opravena i druhá strana mostu po dopravní nehodě				
	VV		10*0,5		5,000		
10	K	072002000.1	Silniční provoz	Kč/den	1,500		0,00
	PP		Silniční provoz				
	P		Poznámka k položce: □ Silniční provoz - pronájem světelné signalizace, zároveň bude opravena i druhá strana mostu po dopravní nehodě, účtována 1/2 nákladů				
	VV		3*0,5		1,500		
11	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
	PP		Silniční provoz				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3134486

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7dd7002-72f3-45ab-bc65-4cfdbb7cf6b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 12:20:06



9340f113-6297-41e6-850e-2be00daffa2