
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

3 553 086,71 Kč
1 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 47,00 0,0 Kč

2 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 3736,00 0,0 Kč

3 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus 1868,00 0,0 Kč

4 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 666,00 427,81 284 921,5 Kč

5 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 250,00 488,93 122 232,5 Kč

6 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 120,00 597,58 71 709,6 Kč

7 5906025120 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené kus 47,00 1 386,92 65 185,2 Kč

8 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl. 1040,00 97,79 101 701,6 Kč

9 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 2,65 260 760,00 691 014,0 Kč

10 5909042010 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové m 677,44 990,89 671 268,5 Kč

11 5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 2,65 74 832,69 198 306,6 Kč

12 5909050040 Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího m 677,44 304,06 205 982,4 Kč

13 5911313010 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65 kus 5,00 7 170,90 35 854,5 Kč

14 5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 4,00 7 170,90 28 683,6 Kč

15 5911313110 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy R65 kus 3,00 6 260,00 18 780,0 Kč

16 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km t 666,00 764,90 509 423,4 Kč

17 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 6,00 48 892,50 293 355,0 Kč

18 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou ( kontrola bodového pole ) km 2,65 40 000,00 106 000,0 Kč

19 022111001

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať 
jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové 
a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ 
vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování 
dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje 

km 2,65 12 705,00 33 668,3 Kč

20 R023121011

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení 
projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku 
objednatele.  KSU 

kpl. 1,00 115 000,00 115 000,0 Kč

Celkem 3 553 086,71 Kč
CELKEM 3 553 086,71 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č.  1023

Oprava  GPK  koleje  č.1 ,  101 a  výhybek č.  117, 4,5,6,9,10,29,30,32,34,37,38  v žst.  Kralupy nad Vltavou
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3135052

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 290bbb1b-f183-4c41-8f80-8d5a64fb39a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 13:33:00


		2022-11-07T12:33:32+0000




