




Objednávka č: O/OŠEF/0252/2022	Datum: 3.11.2022
Dodavatel: Stavitelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: Peněžní ústav odběr Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 3.11.2022

Termín: 15.12.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Arealové osvětlení a přístupová cesta v MŠ Pod Krocínkou 466, Praha 9.

Arealové osvětlení a přístupová cesta v MŠ Pod Krocínkou 466, Praha 9.

Schváleno Us RMČ 580/22

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 246 235,59

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V ...

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Pod Krocínkou areálové osvětlení a přístupová cesta -	Objednatel:	MČ Praha	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavatelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	2.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

	B		C		
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV					
Dodávky	21 272,00	Provizorní oplocení	4 500,00	Zařízení staveniště	5 417,49
Montáž	134 403,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	9 000,00
Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
Montáž	0,00			Provozní vlivy	4 000,00
"M"				Ostatní	0,00
Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	650,00				
Přesun hmot a sutí	24 257,50				
ZRN celkem	180 583,00	DN celkem	4 500,00	NUS celkem	18 417,49
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	203 500,49	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	42 735,10
	Celkem bez DPH	203 500,49
	Celkem včetně DPH	246 235,59

Projektant	Objednatel
Datum razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ Pod Krocínkou areálové osvětlení a přístupová cesta - rozšíření** Doba výstavby: **MČ Praha**
 Druh stavby: **Začátek výstavby** Projektant:
 Lokalita: **Praha 9** Zhotovitel: **Staviteřství Pecka s.r.o.**
 JKSO: **2.11.2022** Zpracováno dne: **2.11.2022** Zpracoval: **██████████**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr:	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	4 180,00	4 180,00		1,54
1	113202111R00		Výrňání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,00	95,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,04	1,54
16			Přemístění výkopku				0,00	1 001,00	1 001,00		0,00
5	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	2,60	385,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
17			Konstrukce ze zemín				0,00	1 725,00	1 725,00		0,00
6	171151101R00		Hutnění podkladů	m ²	15,00	115,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu				1 783,74	2 291,76	4 075,50		0,00
7	182001112R00		Plošná úprava terénu	m ²	12,00	45,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
8	181101121R00		Doplnění a rozproštění zeminy	m ³	1,50	985,00	1 255,59	221,91	1 477,50	0,00	0,00
9	180402113R00		Založení travníku parkového výsevem	m ²	35,00	58,80	528,15	1 529,85	2 058,00	0,00	0,00
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 677,41	6 342,59	20 020,00		0,48
13	564811111R00		Betonáž chodníku kryt pod asfaltem	m ²	44,00	455,00	13 677,41	6 342,59	20 020,00	0,01	0,48
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živičné				0,00	69 520,00	69 520,00		30,27
14	578111001RA0		Kryt komunikace pro pěší z litého asfaltu tl.4 cm do 100m ²	m ²	44,00	1 580,00	0,00	69 520,00	69 520,00	0,69	30,27
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	7 750,00	7 750,00		0,00
22	900 R01		HZS-stavební přípomoc	h	25,00	310,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
91			Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				5 594,53	13 385,47	18 980,00		5,65
23	916581111RT4		Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	22,00	285,00	2 422,30	3 847,70	6 270,00	0,08	1,80
24	916991191R00		Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	5,00	232,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
25	912291111R00		Osazení silničních obrubníků do betonu B 12,5 s opěrou	m	22,00	525,00	3 172,23	8 377,77	11 550,00	0,18	3,85
95			Různé dokotřovací konstrukce a práce pozemních staveb				216,32	927,68	1 144,00		0,04
26	952908111R00		Hrubé vyčištění a uklid vnějších ploch	m ²	44,00	26,00	216,32	927,68	1 144,00	0,00	0,04
96			Bourání konstrukcí				0,00	27 280,00	27 280,00		13,77
27	965043341RT3		Bourání podkladů bet., potěr do tl. 10 cm,	m ²	44,00	385,00	0,00	17 380,00	17 380,00	0,22	9,68
28	965043321R00		Bourání podkladů-ilty asfalt	m ²	44,00	225,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,09	4,09
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	2 937,50	2 937,50		0,00
29	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt beton, asfalt	t	11,75	250,00	0,00	2 937,50	2 937,50	0,00	0,00
S0			Přesuny sutí				0,00	21 320,00	21 320,00		0,00
30	979082111R00		Vnitrosilniční doprava sutí do 10 m	t	11,75	229,00	0,00	2 690,75	2 690,75	0,00	0,00
31	979081111R00		Odvoz sutí a vbour: hmot na skládku do 1 km	t	11,75	203,00	0,00	2 385,25	2 385,25	0,00	0,00
32	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	117,50	22,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00
33	979087113R00		Nakládání vyburaných hmot na dopravní prosítědky	t	11,75	395,00	0,00	4 641,25	4 641,25	0,00	0,00
34	97999997R00		Poplatek za skládku sutí - číslá sutí	t	7,90	525,00	0,00	4 147,50	4 147,50	0,00	0,00
35	97999999R00		Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	3,85	1 265,00	0,00	4 870,25	4 870,25	0,00	0,00
			Ostatní materiál				650,00	0,00	650,00		0,08
36	855223314		CELKEM: 180 983,00		2,00	325,00	650,00	0,00	650,00	0,04	0,08