
Krycí list slepého rozpočtu 

Název stavby: Altán - louka vzpomínek Objednatel: Správa pražských hřbitovů IČ/DIČ: 

 

Druh stavby: altán - veřejně prospěšná stavba Projektant: Ing. arch. Jan Abík IČ/DIČ: 

 

Lokalita: areál hřbitova Ďáblice Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o. IČ/DIČ: 
 

Začátek výstavby: 0 

Konec 

výstavby: 

 

Položek. 44 

JKSO: 8159971 Zpracoval: Martin Agler Datum: 10.10.2022 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 50 346,78 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0 

Montáž 17 405,22 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0 

PSV Dodávky 181 673,63 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0 

Montáž 244 093,93 
  Provozní vlivy 0 

"M" Dodávky 0,00 
  Ostatní 0 

Montáž 0,00 
  NUS z rozpočtu 0 

Ostatní materiál 0,00 
    

Přesun hmot a sutí 0,00 
    

ZRN celkem 493 519,56 DN celkem 0,00 
NUS celkem 0,00 

 DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 

  ORN celkem ORN 

celkem z obj. 0,00 

Základ 0% 0,00 
 

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 493 519,56 

Základ 21% 493 519,56 DPH 21% 103 639,11 Celkem včetně DPHy 
597 158,67 

Projektant Objednatel 

 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby. 



Krycí list slepého rozpočtu (1 - Altán s lavičkami) 

Název stavby: Altán - louka vzpomínek Objednatel: Správa pražských hřbitovů IČ/DIČ: 
 

Druh stavby: altán - veřejně prospěšná stavba Projektant: Ing. arch. Jan Abík IČ/DIČ: 
 

Lokalita: areál hřbitova Ďáblice Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o. IČ/DIČ: 
 

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: Položek: 29 

JKSO: 8159971 Zpracoval: Martin Agler Datum: 10.10.2022 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady E3 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 50 346,78 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0 

Montáž 17 405,22 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0 

PSV Dodávky 181 673,63 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0 

Montáž 244 093,93 
  

Provozní vlivy 0 

"M" Dodávky 0,00 
  Ostatní 0 

Montáž 0,00 
  NUS z rozpočtu 0 

Ostatní materiál 0,00 
    

Přesun hmot a sutí 0,00 
    

ZRN celkem 493 519,56 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 

 ORN celkem  

Základ 0% 0,00 
 

Základ 15% 0,00 
DPH 15% 

o
 

o
 

o
 Celkem bez DPH 493 519,56 

Základ 21% 493 519,56 DPH 21% 103 639,11 Celkem včetně DPH 597 158,67 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby. 



Krycí list slepého rozpočtu (2 - Mlátová cesta s obrubami) 

Název stavby: Altán - louka vzpomínek Objednatel: Správa pražských hřbitovů IČ/DIČ: 
 

Druh stavby: altán - veřejně prospěšná stavba Projektant: Ing. arch. Jan Abík IČ/DIČ: 
 

Lokalita: areál hřbitova Ďáblice Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o. IČ/DIČ: 
 

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: Položek: 15 

JKSO: 8159971 Zpracoval: Martin Agler Datum: 10.10.2022 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0 

Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0 

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0 

Montáž 0,00 
  Provozní vlivy 0 

"M" Dodávky 0,00 
  Ostatní 0 

Montáž 0,00 
  NUS z rozpočtu 0 

Ostatní materiál 0,00 
    

Přesun hmot a sutí 0,00 
    

ZRN celkem 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 

 ORN celkem  

Základ 0% 0,00 
 

Základ 15% 0,00 
DPH 15% 

o
 

o
 

o
 Celkem bez DPH 0,00 

Základ 21% 
0,00 

DPH 21% 

o
 

C
5

 
O

 Celkem včetně DPH 
0,00 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby. 



Slepý stavební rozpočet 

Název stavby: Altán - louka vzpomínek Doba výstavby: 
  

Objednatel: Správa pražských hřbitovů 
 

Druh stavby: 
 

altán - veřejně prospěšná stavba Začátek výstavby: 
  

Projektant: Ing. arch. Jan Abík 
 

Lokalita: 
 

areál hřbitova Ďáblice Konec výstavby: 
  

Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o. 
 

JKSO: 
 

8159971 Zpracováno dne: 10.10.2022 Zpracoval: Martin Agler 
 

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta  MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová 

   Rozměry     ____ m _____  Dodávka f Montáž | Celkem soustava 

1 Altán s lavičkami 232 020,41 261 499,15 493 519,56 

1 13 Hloubené vykopávky 0,00 3 344,00 3 344,00 

1 1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 2,20 1 520,00 0,00 3 344,00 3 344,00 RTS1/2021 

 1 27 Základy    11 514,78 1 245,22 12 760,00  

2 1 272313621R00 Beton základových kleneb prostý C 20/25 m3 2,20 5 800,00 11 514,78 1 245,22 12 760,00 RTSI/2021 

 1 712 Izolace střech (živičné krytiny)    14 404,65 6 470,35 20 875,00  

3 1 712351111RT2 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem m2 25,00 420,00 7 091,05 3 408,95 10 500,00 RTS 1/2021 

  Varianta: včetně dodávky asfalt, pásu Glastek 30 sticker plus        

4 1 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 25,00 415,00 7 313,60 3 061,40 10 375,00 RTS I / 2021 

  Varianta: 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 speciál dekor        

 1 713 Izolace tepelné    6 742,16 2 016,04 8 758,20  

5 1 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1 vrstvá m2 23,76 195,00 2617,16 2 016,04 4 633,20 RTS 1/2021 

6 1 28375603 Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm m2 25,00 165,00 4 125,00 0,00 4 125,00 RTS1/2021 

 1 721 Vnitřní kanalizace    0,00 6 400,00 6 400,00  

7 1 72110002_MA Odvodněni střechy - vpust, trubka, nerez ukončeni kus 1,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 RTSI/2021 

 1 762 Konstrukce tesařské    27 232,27 86 431,49 113 663,76  

8 1 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 90,00 258,00 1 110,03 22 109,97 23 220,00 RTSI/2021 

9 1 762086111R00 Otesání tesařských prvků průřezu do 120 cm2 m 45,00 205,00 0,00 9 225,00 9 225,00 RTS1/2021 

10 1 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly-jak. I L=2-3,5 m m3 0,72 13 500,00 9 720,00 0,00 9 720,00 RTS1/2021 

11 1 762371111_MA Výroba a mont. sbíjených ramenátů m 17,28 2 600,00 0,00 44 928,00 44 928,00 RTS 1/2021 

12 1 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 23,76 201,00 0,00 4 775,76 4 775,76 RTSI/2021 

13 1 60725014 Deska dřevoštépková OSB 3 N tl. 18 mm m2 25,00 420,00 10 500,00 0,00 10 500,00 RTS 1/2021 

14 1 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,00 1 820,00 1 820,00 0,00 1 820,00 RTS1/2021 

15 1 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 25,00 215,00 1 904,35 3 470,65 5 375.00 RTS I /2021 

  Varianta: včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm        

16 1 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou m2 25,00 164,00 2 177,90 1 922,10 4 100,00 RTS 1/2021 

  Varianta: včetně dodávky latí 4/6 cm        

 1 764 Konstrukce klempířské    18 774,88 13 600,13 32 375,00  

17 1 764521230RT2 Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm m 17,50 1 850,00 18 774,88 13 600,13 32 375,00 RTS I / 2021 

  Varianta: nalepení Enkolitem        

 1 766 Konstrukce truhlářské    90 317,59 31 302,01 121 619,60  

18 1 766423122R00 Obloženi podhledů složitých, palubkami MD š. 8 cm m2 23,76 510,00 215,55 11 902,05 12 117,60 RTS 1/2021 

19 1 611981_MA Prkno dřevěné Modřín m2 25,00 1 550,00 38 750,00 0,00 38 750,00 RTSI/2021 

20 1 766412123_MA Obložení stěn nad 1 m2 MD, laťkami vč laviček m2 20,40 960,00 184,04 19 399,96 19 584,00 RTS I /2021 

21 1 605126_MA Fošna MD - obklad atiky Altánu, lavičky m3 0,82 62 400,00 51 168,00 0,00 51 168,00 RTSI/2021 

 1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    24 202,08 97 873,92 122 076,00  

22 1 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - patní plechy, kotvení atp k9 120,00 285,00 2 570,62 31 629,38 34 200,00 RTS I /2021 

  
. . .  uaun uiauuy emanu a iaviuar\ 
Varianta:        

23 1 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - eL profily sřecha kg 70,00 127,00 943,50 7 946,50 8 890,00 RTS I /2021 

  Varianta: eL profily 2,42kg/m        

24 1 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - lavičky kg 180,00 156,00 2 980,16 25 099,84 28 080,00 RTS I /2021 

  Varianta: jakl 50/3 lavičky        

25 
1 

767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - konstrukce střechy kg 206.40 115,00 4 020,59 19 715,41 23 736,00 RTSI/2021 

Varianta: IPE 140 



26 1 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - stojky 

  Varianta: " 
uu"y 

27 1 7678491 MA Spojovací nerezové prostředky 

 1 97 Proráženf otvorů a ostatní bourací práce 

28 1 971042122R00 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm 

29 1 311712122 Kotva expresní FAZ II 16/250/375 

 2  Mlátová cesta s obrubami 

 2 11 Přípravné a přidružené práce 

30 
2 

111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 

 2 12 Odkopávky a prokopávky 

31 2 121103111R00 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 

 2 17 Konstrukce ze zemin 

32 2 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 

 2 18 Povrchové úpravy terénu 

33 2 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 
34 2 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 

 2 21 Úprava podloží a základové spáry 

35 2 215901101RT5 Zhutněni podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

  Varianta: vibrační deskou 

 2 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 

36 2 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 

 2 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 

37 2 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm 
38 2 564211112R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 6 cm 

39 2 564742111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm 
40 2 564801111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 3 cm 

  Varianta: štěrkodď frakce 0-22 mm 

41 2 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 8 cm 

  Varianta: štěrkodď frakce 0-32 mm 
42 

2 
564922104R00 Mlátový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm 

 2 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 

43 2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 

44 2 916131111RT2 Osaz.obruby z kostek velk., bez boční opěry,beton - 3x 

  Varianta: včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15 

Poznámka: 
Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby. 

Zakázka se bude realizovat bez mlátové cesty s obrubami. Prosime o naceněni bez položek které se k tomu vztahují. 



kg 90,00 163,00 2 393,39 12 276,61 14 670,00 RTS I /2021 

kus 500,00 25,00 11 293,82 1 206,18 12 500,00 RTS I /2021 

   38 832,00 12 816,00 51 648,00  

kus 96,00 133,50 0,00 12 816,00 12 816,00 RTSI/2021 

kus 96,00 404,50 38 832,00 0,00 38 832,00 RTSI/2021 

   0,00 0,00 0,00  

   0,00 0,00 0,00  

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021 

   0,00 0,00 0,00  

m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I /2021 

   0,00 0,00 0,00  

m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021 

   0,00 0,00 0,00  

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS1/2021 

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 

   0,00 0,00 0,00  
m2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RTS 1/2021 

   0,00 0,00 0,00  

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021 

   0,00 0,00 0,00  

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS1/2021 

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS1/2021 

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021 

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RTS I /2021 

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021 

m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I /2021 

   0,00 0,00 0,00  

m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021 

m 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RTSI/2021 

Celkem: 493 519,56 



Slepý stavební rozpočet - Skupiny a položky 

Název stavby: Altán - louka vzpomínek Doba výstavby: 
 

Objednatel: 
 

Správa pražských hřbitovů 
    

Druh stavby: 
 

altán - veřejné prospěšná stavba Začátek výstavby: 0 Projektant: 
 

Ing. arch. Jan Abík 
    

Lokalita: 
 

areál hřbitova Ďáblice Konec výstavby: 
 

Zhotovitel: 
 

Bonka Atelier s.r.o. 
    

JKSO: 
 

8159971 Zpracováno dne: 10.10.2022 Zpracoval: 
 

Martin Agler 
     

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta   MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová 

   Rozměry      (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava 

 1  Altán s lavičkami       232 020,41 261 499,15 493 519,56   

 1 1 Zemní práce       0,00 3 344,00 3 344,00   

1 1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2   m3  2,20 1 520,00 0,00 3 344,00 3 344,00 RTS1/2021 

 1 2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin       11 514,78 1 245,22 12 760,00   

2 1 272313621R00 Beton základových kleneb prostý C 20/25   m3  2,20 5 800,00 11 514,78 1 245,22 12 760,00 RTS / 2021 

 1 71 Izolace       21 146,81 8 486,39 29 633,20   

3 1 712351111RT2 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem   m2  25,00 420,00 7 091,05 3 403,95 10 500,00 RTS / 2021 

  Varianta: včetně dodávky asfalt.pásu Glastek 30 sticker plus            

4 1 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP pňtavením   m2  25,00 415,00 7 313,60 3 061,40 10 375,00 RTS / 2021 

  Varianta: 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 speciál dekor            

5 1 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, Ivrstvá   m2  23,76 195,00 2617,16 2 016,04 4 633,20 RTS / 2021 

6 1 28375603 Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm   m2  25,00 165,00 4 125,00 0,00 4 125,00 RTS / 2021 

 1 72 Zdravotně technické instalace       0,00 6 400,00 6 400,00   

7 1 72110002 MA Odvodněni střechy - vpust, trubka, nerez ukončení   kus  1,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 RTSI/2021 

 1 76 Konstrukce       160 526,82 229 207,54 389 734,36   

8 1 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel   kus  90,00 258,00 1 110,03 22 109,97 23 220,00 RTS / 2021 

9 1 762086111R00 Otesáni tesařských prvků průřezu do 120 cm2   m  45,00 205,00 0,00 9 225,00 9 225,00 RTS / 2021 

10 1 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m   m3  0,72 13 500,00 9 720,00 0,00 9 720,00 RTS / 2021 

11 1 762371111 MA Výroba a mont. sbíjených ramenátů   m  17,28 2 600,00 0,00 44 928,00 44 928,00 RTS / 2021 

12 1 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním   m2  23,76 201,00 0,00 4 775,76 4 775,76 RTS / 2021 

13 1 60725014 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl 18 mm   m2  25,00 420,00 10 500,00 0,00 10 500,00 RTS / 2021 

14 1 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy   m3  1,00 1 820,00 1 820,00 0,00 1 820,00 RTS / 2021 

15 1 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm   m2  25,00 215,00 1 904,35 3 470,65 5 375,00 RTS 12021 

  Varianta: včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm            

16 1 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou   m2  25,00 164,00 2 177,90 1 922,10 4 100,00 RTS / 2021 

  Varianta: včetně dodávky lati 4/6 cm            

17 1 764521230RT2 Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm   m  17,50 1 850,00 18 774,88 13 600,13 32 375,00 RTS / 2021 

  Varianta: nalepeni Enkolitem            

18 1 766423122R00 Obložení podhledů složitých, palubkami MD š. 8 cm   m2  23,76 510,00 215,55 11 902,05 12 117,60 RTS / 2021 

19 1 611981 MA Prkno dřevěné Modřín   m2  25,00 1 550,00 38 750,00 0,00 38 750,00 RTS / 2021 

20 1 766412123 MA Obložení stěn nad 1 m2 MD, laťkami vč laviček   m2  20,40 960,00 184,04 19 399,96 19 584,00 RTS / 2021 

21 1 605126 MA Fošna MD - obklad atiky Altánu, lavičky   m3  0,82 62 400,00 51 168,00 0,00 51 168,00 RTS / 2021 
22 1 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - patní plechy, kotvení atp 

fjcnin pcvtt/ emanu a iavn*ar\ 
  kg  

120,00 
285,00 2 570,62 31 629,38 34 200,00 RTS / 2021 

  Varianta:      

23 1 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - eL profily sřecha   kg  70,00 127,00 943,50 7 946,50 8 890,00 RTS / 2021 

  Varianta: eL profily 2,42kg/m            

24 1 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - lavičky   kg  180,00 156,00 2 980,16 25 099,84 28 080,00 RTS / 2021 

  Varianta: jakl 50/3 lavičky            

25 1 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - konstrukce střechy   kg  206,40 115,00 4 020,59 19 715,41 23 736,00 RTS / 2021 

  Varianta: IPE 140            

26 1 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - stojky   kg  90,00 163,00 2 393,39 12 276,61 14 670,00 RTS / 2021 

  Varianta: ii uur\y           

27 1 7678491 MA Spojovací nerezové prostředky   kus  500,00 25,00 11 293,82 1 206,18 12 500,00 RTS / 2021 

 1 9 Dokončovací práce, demolice       38 832,00 12 816,00 51 648,00   

28 1 971042122R00 Vrtáni otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm   kus  96,00 133,50 0,00 12 816,00 12 816,00 RTS / 2021 
29 1 311712122 Kotva expresní FAZ II 16/250/375   kus  96,00 404,50 38 832,00 0.00 38 832,00 RTS1/2021 

 2  Mlátová cesta s obrubami       0,00 0,00 0,00   

 2 1 Zemní práce       0,00 0,00 0,00   

30 2 111301111R00 Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m   m2  0,00 0,00 0,00 000 0,00 RTS / 2021 



31 2 121103111R00 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 
32 2 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 

33 2 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 

34 2 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 

 2 2 Základy, zvláštní zakládáni, zpevňováni hornin 

35 2 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

  Varianta: vibrační deskou 
36 2 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 

 2 5 Komunikace 

37 2 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm 
38 2 564211112R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm 

39 2 564742111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm 

40 2 564801111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm 

  Varianta: štěrkodď frakce 0-22 mm 
41 2 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm 

  Varianta: štěrkodď frakce 0-32 mm 
42 2 564922104R00 Mlátový kryt z mech.zpevnéného kameniva tl. 4 cm 

 2 9 Dokončovací práce, demolice 

43 2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 

44 2 916131111RT2 Osaz.obruby z kostek velk., bez bcčni opěry,beton - 3x 

  Varianta: včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15 

Poznámka: 

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby. 
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  Celkem: 493 519,56 



 

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem 
Název stavby: Altán - louka vzpomínek Doba výstavby: Objednatel: Správa pražských hřbitovů 

Druh stavby: altán - veřejně prospěšná stavba Začátek výstavby: 0 Projektant: Ing. arch. Jan Abík 

Lokalita: areál hřbitova Ďáblice Konec výstavby: Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o. 

JKSO: 8159971 Zpracováno dne: 10.10.2022 Zpracoval: Martin Agler 

 ______________  Náklady (Kč)  _________________  

Dodávka 1 Montáž | Celkem ~ 

232 020,41 261 499,15 493 519,56 

 ___________ 0,00 ___________ 0XX) ___________ 0,00 
Celkem: 493 519,56 

Poznámka: 
Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby. 

Objekt Zkrácený popis 

Altán s lavičkami 

Mlátová cesta s obrubami 



 

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace 

Název stavby: Altán - louka vzpomínek Doba výstavb; 
 

Objednatel: 
 Správa pražských hřbitovů 

Druh stavby: altán - veřejně prospěšná stavba Začátek výsta 06.08.2022 

 

Projektant: 
 

Ing. arch. Jan Abík 

Lokalita: areál hřbitova Ďáblice Konec výstavt 
 

Zhotovitel: 
 

Bonka Atelier s.r.o. 

Zpracoval: Martin Agler Zpracováno di 06.08.2022 

 

Zpracováno dne: 10.10.2022 

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem 

1 Altán s lavičkami  232 020,41 
 261 499,15 493 519,56 

1 13 Hloubené vykopávky 
 

0,00 
 

3 344,00 3 344,00 

1 27 Základy 
 11 514,78 

 1 245,22 12 760,00 

1 712 Izolace střech (živičné krytiny) 
 14 404,65 

 6 470,35 20 875,00 

1 713 Izolace tepelné 
 6 742,16 

 2 016,04 8 758,20 

1 721 Vnitřní kanalizace 
 0,00 

 6 400,00 6 400,00 

1 762 Konstrukce tesařské 
 27 232,27 

 86 431,49 113 663,76 

1 764 Konstrukce klempířské 
 

18 774,88 
 

13 600,13 32 375,00 

1 766 Konstrukce truhlářské 
 90 317,59 

 31 302,01 121 619,60 

1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 
 24 202,08 

 97 873,92 122 076,00 

1 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
 38 832,00 

 12 816,00 51 648,00 

2 Mlátová cesta s obrubami  0,00 
 0,00 0,00 

2 11 Přípravné a přidružené práce  
0,00 

 
0,00 0,00 

2 12 Odkopávky a prokopávky  0,00 
 0,00 0,00 

2 17 Konstrukce ze zemin  0,00 
 0,00 0,00 

2 18 Povrchové úpravy terénu  
0,00 

 
0,00 0,00 

2 21 
Úprava podloží a základové spáry  

0,00 
 

0,00 0,00 

2 28 Zpevňování hornin a konstrukcí  0,00 
 0,00 0,00 

2 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 
 0,00 

 0,00 0,00 

2 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 
0,00 

 
0,00 0,00 

493 519,56 Celkem: 


