
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0438/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 9R-376/2017 ze dne 3. 5. 2017

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu zveřejněné

městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSC., starostou městské části Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav a
Milena Samková, referentka OSlO
00063584
CZ00063584

OKNO, spol. S r. O.
zapsaný v OR u Městského soudu v Brnč, oddíl C, vložka 14339
Bašty 413/2, 602 00 Brno - město
Ing. Jiřím Kovářem, jednatelem společnosti
60697971
CZ60697971

správcem daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném niístě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnuti plněni představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: ,,Výměna oken a dveří v bytových
objektech Matěchova 437/5, Matčchova 1037/14 a Matěchova 1038/16, Praha 4, k. ú. Krč,
výměna oken a dveří + oprava fasády v bytovém objektu Michelská 1270/91, Praha 4, k. ú.
Michle, výmčna sklepních oken a vstupních dveří v bytovém objektu Krchlebská 1890/6,
Praha 4, k. ú. KrČ a výměna oken ve společných prostorách bytového objektu Baarova
1372/33, Praha 4, k. ú. Michle"



' ' r"""

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá ve :
výměně stávajících dřevěných oken za okna nová plastová stejného členění a barevnosti včetně
osazení nových klempířských prvků a repasi zámečnických prvků spolu s dalšími souvisejícími
pracemi a řemesly, výměně sklepních oken včetně vstupních dveří, výměně oken ve společných
prostorách byt. objektu a opravě fasády v rozsahu projektových dokumentaci zpracovaných
projektovým atelierem APS PROJEKT Praha s. r. o., Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4, IČ:
28393627 v 03/2017 a panem ing. arch. Tomášem Lukešem, Malířská 3, 170 00 Praha 7, IČ:
70346411 ve 12/2016 - 02/2017 včetně cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 4. 2017, která
je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby (vC. všech profesí) ve
dvou vyhotoveních.

2.4. SouČástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízeni potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v Cl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povoleni k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotoveni díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolámč do 60 kalendářních dnů ode dne uzavřeni této smlouvy. Nejsou-li vhodné
klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby
převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2.Zhotovitej se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 100 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedeni díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovni den
následujícího měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračováni ve



zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve
zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se
prodlužuje doba zhotoveni díla.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, oboji V souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednáni této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součásti řádného ukončení díla je
předáni všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o fůnkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a
údržbě, instrukce pro zaškoleni obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předáni a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášeni
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné. sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předáni a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnční dle ČI. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Celková cena díla Činí : 2.949.849,33 KČ bez DPH

442.477,40 Kč DPH 15%

3.392.326,73 Kč S DPH



5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu prováděni díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plněni zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činnosti, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činnosti a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnuti správních orgánů, které se
vztahují k prováděni díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění Činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedeni v zápise o předání
a převzetí díla či jejich zaplaceni, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich irtformovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednáni písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšířeni či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě.

5.5. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. b,) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončeni díla a jeho předání zhotovitelem.
Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotoveni každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doruČena objednateli do tři dnů ode dne jejího písemného



vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plněni podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručeni faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů,
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VIT, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou přílohou faktury. je-ii objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plněni,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj-
objednatel je oprávnčn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena,
Pokud je součásti předmětu díla dodáni movitých věci, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštni fakturu za dodání těchto
movitých věci.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VIL
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotoviteľ odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem, Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedeni díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat zrněnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní



subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat zrněnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništč. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídqjící harmonogramu

prováděni díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentaci,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
D všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavřeni této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro jakost a provedeni díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavřeni smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout
jejich splněni pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením prováděni díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za



vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškozeni inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ni zajistit
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na
změnu cena díla plynoucí z nepřesnosti výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční
povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např. zakryti stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší
náhrada škod způsobených realizací rizik. na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastni náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu prováděni díla; v rámci
toho zejm. obstará vydáni kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky,
vytýčení inženýrských sítí apod.;
· zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci

(dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě
potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou
před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;



· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve mění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky

§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením

zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazováni shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;
· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm.
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnosti tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
· veškeré práce a instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybaveni, venkovní

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je
novými;
· zhotovitel zajistí vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a v elektronické podobě;
· zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhováni vybavení prostor určených

k rekonstrukci;
· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojeni na zdroj vody, elektřiny,

kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajisti vlastni odběr elektřiny pro potřeby stavby;

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. Ill. odst. 3.1. této smlouvy-



8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v při"slušnýeh právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámi jména osob pověřených .jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomoci. Objednatel
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby, je-li zajištěni tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem,
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovídaj ici účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2, Záruční doba je sjednána pro stavební a montážni práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízeni 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad
a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční
dobu, platí tato delší záruční doba
poskytovaná výrobcem. Zámka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční
doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyŽ tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstraněni v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.



9.6. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámeni takové vady, protože je-li zjevná, musel o
ní v době předáni díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošt'uje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby prováděni díla.

9.11. Běh záruČní doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první sínIuvni stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů, nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.



10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení prováděni díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplněni smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a') zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za .jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednáni jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
D byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo,
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnáni (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímáni staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předloženi návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
Článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupeni
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění sarno o sobě pro
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedeni díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj, rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plněni poskytnutá do
odstoupeni od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené



pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze zámky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude y prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. IT. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. TV. odst. l
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

l 1.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ v každém jednotlivém případě
porušeni povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ČI. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad dle ČI. lX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení. -

l 1.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.



XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanoveni
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12,2. Jakákoliv ústní ujednáni při prováděni díla, která nejsou písemnč potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučuji, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijeti
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavřeni této
smlouvy namítal neúměrné zkráceni spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotoveni obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, pIati
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určeni předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží.
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. ŽádnC jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od" smlouvy) se
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je špiněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil. nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právni okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření



této smlouvy jako platné smlouvy.
nebude mít žádná ze smluvních
skutečnostmi, které vyjdou najevo a
výběru zhotovitele a uzavírání této
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
stran další práva a povinnosti související s dalšími
o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně

12.9. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

'f .[ji-f .' Uf.' i!
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Za objednatele l ';' K':" ":1 , .í = .
Mgr Petr Š těf' ¢n." ' tsc.y Qi ""'""
starosta městské časti Pr a 4
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OKNO, spoL s r.o.

"""Za zhotovitele
Ing. Jiří K o v á ř
jednatel společnosti

Přílohy:
-cenová nabídka zhotovitele ze dne 2 I. 4. 2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzuji, že jsou v případě
tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 13 1/2000
Sb. o hlavním městě Praze.

V P,,,, d,, Ž ";í "" i";;j" 2P¢?

člen Za upitelstva člen Zastupitelstv
městské ásti Praha 4 městské části Praha 4
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OKNO, spoL s r.o,

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH

MATĚCHOVA 437/5, PRAHA 4, K. Ú. KRČ

1^"\

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA
437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH

OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA
4, K. Ú. KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

£Nvýměna oken a dveří v 6 bytových
objektech"

OKNO, spol. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

DIČ: CZ60697971



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 437/5

Místo:

Objednatet
Zhotovitel:

I Kód
i

Matěchova 437/5, k,ú. 727 598 Krč - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Úřad MČ Praha 4 Prujektant: APS PRQJEKT PRAHA s.r.o.
OKNO spol. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek

l
objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Ĺ

l) Náklady z rozpočtů
01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
02 BOURACÍ PRÁCE
03 STAVEBNÍ PRÁCE

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

672 961,87 773 906,15

27 000,00 31 050,00
39 138,52 45 009,30

606 823,35 697 846,85

0,00 0,00

672 961,87 773 906,15

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení
kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť' uvedeny ve výkazu výměr. Io znamená, Že
veškeré položkY patrné výkazů, vYkrešú Š! technickYch ztjráv É třeba y nabídkové ceně
doplnit g océnit jako kompletně vykonané práce ,vC materiálu, nářadí g strojů nutných Is
práci, ! kdVž tyto nejsou ve výkazu výměr vYpsány zvlášť'. V případě, že má zhotovitel
pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má
za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na
zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. výkaz výměr neslouží jako podklad pro
objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobkY, pokud jsou uvedeny, jsou
uved?ny Wuze jgko referenční, obecně wčUjĹcĹ standard, technické parametry, požadované
vlastnosti.

/'"7
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 437/5

objekt: 01 - VEDLEJŠÍ Á OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Matěchova 437/5, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spoL s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód - Popis Cena cetkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniŠtě
VRN7 - Provozní vlivy

"ľ
Z) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

27 000,00

27 000,00
17 000,00
10 000,00

0,00

27 000,00

r">
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 437/5

02 - BoURAcf PRÁCE

803 59
Matěchova 437/5, k.ů. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

r"7
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni
snížená

39 138,52
0,00

39 138,52

0,00 O,®
39 138,52 5 870,78

b

CZK 45 009,30j

21,00% ze
15,00% ze

Cena s DPH v

.. .
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 437/5

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Matěchova 437/5, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zhotovitel: OKNO spol. s no. Zpracovatel: Vladimir Mrázek

l'""'
i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

..,..i
Náklady z rozpočtu 39 138,52

HSV - Práce a dodávky HSV 35 309,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bowání 24 611,19

Š l """" ""' ' l"'" "'"' 1 ,' k 19529001 jOchranná opatření a zakrývání Tsoubori 1,OOO) 4 500,00 4 500,00)
,A 2 ,i K j9529®2 ;Úklid Roubor, 1,000 4000,00' 4®0,00

:
3 K j'9529003 iPomocné (ešení 'souborĹ 1,000 " 7 000,00, 7 000,00,

Ĺ 4 l k i968062355 ýbowání dřevěných rámů oken dvojitých

... ... , ......L. . . , ,, ..i.(špa(etových) včetně křídel pI do 2 m2 i m2 9,840 135,80 1 336,27jI
l

+1,15"0,9*4 4,140

+0,85"1,6"3 4,080

+1,2"1,35*1 1,620

Součet 9,840
) 5 l K ·|968062356""' |vybouräiií'ářevěných r'ä'má 'oR'en dvojitých '"""'"'"1 '

;(špatetoyých) včetně křídel pI do 4 m2 ;" m2 i 47,200| 125,70)
5 933,J

_.! , " .. ... . .. .. .. .. ........ .j
+1,55'1,6'15 37,200

+1,25*1,6'5 10,000

Součet
" " "" '"""l

6 ' K )968062374 'VYbourání dřevěných rámů oken zdvojených
. jvčetně křídel pI do 1 m2

+tj"0,7"3
'""'"'i7 ) k 1968062375 Vybourání dřevěných rámů oken z'ävojených

,,,.,,,,,. i ..j,,,, .,,...,.,, ,., včetně křídel pI do 2 m2
+1,25*1,W1

) 8 l x 1968062376 Výbourání dřevěných rámů oken z&ojeäých

.,,, včetně křídel pt do 4 m2

·1,25*1,85"1

47,2®
'T "" ! ""Ĺ m2 l 2,310'

I

2,310
l m2 ' 1,250

1,250

179,50) 414,65)

105,20' 131P5?j

"1,25"2,2"1

" 'l "' '
m2 : 5,063) 91,00' 460,73)

l .. ,, ... i

2,313

2,750
ŠDůČét 5,063

g K 9680702 Vybourání dveří 2kř vC zárubně : kus" ; ' ' 1,000! 835,®' 835,00Ĺ
.i. '

997 - Přesun sutě
, 10 698,53

l

)10
K 997013213 Vnibostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, ,

' "" """ "" " l

pro budovy v do 12 m ručně ) E ) 3,825! 1 182,00'
.4 521,151

,Odvoz suti a vybouran"ých hmot na skládku do 1 ! ' " ' ' L ' """ ')11 K 997013501 km se stažením i t l , ,,)825j 221,00 345,J

12 ' K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km (+30 km) i t 3,825! 274,00 048,05j

ilnděmMno yjsdnotko% ceně
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 437/5

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

803 59
Matěchova 437,'5, k,ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.
Papírenská 186, 763 11 Zelechovice nad Dřevnici

Projektant:
APS PROJEKT' PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

ĹČ:
DIČ:

r">

Náklady z rozpočtu 606 823,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 606 823,35

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snížená 15AO% ze 606 823,35 91 023,50

Cena s DPH v CZK 697 846,85j

r~,i

':

M...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 437/5

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Matěchova 437/5, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4

Úřád MČ Píaha 4
OKNO $p?l. S r.o.

Datum: 30. 3. 2017

Projektant:
Zpracovatel:

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

) PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

606 823,35

HSV - Práce a dodávky HSV 92 613,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 143,38

l ; ' "' "'""' '""' - 1 '"" ' " " '""'""""7
; I! 1 l K 612325302 |Vápenocementová štůková omítka ostění nebo ' ' ]

, Ĺnadpraži
l m2 . 63,973j 506,40j 32 395 93)

/"7 "O1"+(1,1"2*0,7)W0,35 2,625
"02"+(1,55+2"1,6)"15"0,45

"O3"'(1,15+2"0,9)"4'0,45

"04""(1,25+2"1,6)"5"0,45

"05""(0,85+2"1,6)"3"0,45

"06"+(1,2+2"1,35)*1"0,45

"OT+(1,25+2"1,0)"1"0,35

"08"+(1,25+2"1,85)"1"0,35

'U9""(1,25+2*2,2)"1"0,35

"01"+(1,2+2"2,1)"0,35

32,063

5,310

1Q,013

5,468

1,755

1,138

1,733

1,978

1,890

Součet 63,973
l ' 'l l ' " kontáž kont4tniho zateplení vnějšího ostění hl. ' """r '""" i"" """""""

'špalety do 200 mm z mSnerá(ní vlny ti do 40 mmp ' i 148,1®.i 131,50i 19 475,15j
l 2 K ,622222001 vC kotevních a montážních prvků, armované m

,
S
í

i l )stěrky a všech systémcwých detailŮ '. , I ) )
" " "01""(1,1+2"0,7)"3 7,500

"02"+(1,55+2"1,6)"15 71,250

"03'"(1,15+2'0,9)"4 11,800

"04"+(1,25+2'1,6)"5 22,250

"05"+(0,85+2"1,6)'3 12,150

"06""(1,2+2"1,35)'1 3,900

"OT+(1,25+2"1,0)"1 3,250

"08"+(1,25+2"1,85)'1 4,950

"W""(1,25+2"2,2)*1 5,650

"D1""(1,2+2"2,1) 5,400

Součet 148,100
i 3 i M j631515o50 " deska minerálni izolační ti 20 mm m2 l 18,66¶ 75,2G """""" l 403,31 )

l l

148,1"0,12"1,05 18,661
! 4 ' K j6223001 Omítka fasádni vnějšího ostění m2 , 17,772 603,70 10 728,96

148,1"0,12 17,772
r" """""i, 5 l K ""!6223009 )Nátěr fasádní vnějšího ostění m2 35,840! _ ,. 124,80! 4 472,83Ĺ
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena

"' ' "rj(jplechováni parapetŮ - plech pozink - rš 330 mm "l i l:15

k 7641002 pm vc všech systémových detailů - podrobný m - 6,500, 222,00
L_,Á .,,j.p°pis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K2) ., ,. ) l

1,3+2"2,6 6,500
loplechování parapetů - plech pozink · rš 330 mm -

l16 l k 7641003 "D+m yč všech systémových detailů - podrobný m ' 2,700 22ľoo)
.,,.. ĹP°Pis · TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K3) I l

:

celkem [czK]j

1 443,00,
j

....... ..
599Á

3'0,9 2,700
' l jlOplechování parapetů - plech pozink - rš 330 mm -! "

17 x 7641W 1d+m vč všech systémových detailů - podrobný l m ) 1,300 222,00 288,60
jpQpis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ · ozn K4!' :
)0p(echováni parapetŮ - plech pozink - rš 330 mm -' '"'"' "l' ""' r"

18 k 7641005 !'d+m vC všech systémových detaiíů - podrobný . m : 4,050| 2Z2,00 899,10
Ípopis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K5j ;
' - ... ......-__- l _-... ..l.... .. . .,., ._...,,,
1,35'3 4,050

Oplechování parapetů - plech pozfnk - rš 330 mm - l l
19 k 7641006 d+m vC všech systémových detaitů - podrobný ; m , 4,800'

ř^\, popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K6, l

20 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ' i
v objektech v do 12 m . % 96,237,

!
222,00j

1,56
___.-L_.-........

.... .,........,.,-.

1065,60'

150,13.

766 - Konstrukce truhlářské
,

21 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes f m2
· · . .

i m2 7,010
otenravych výšky do 1,5 m s rámem do zdwa - .

"03"+1,15'0,9"4 4,140

"06"+1,2*1,35"1 1,620

"OT'+1,25'1,0"1 1,250

Součet 7,010

462 894,50

5¶6,50' 3 620,67j

!' ' l l " "' " ':'kno pLast JednokřídtQyé - izot 2skto · 115Ô1900
: L

22 ' M '611102 jmm - DOD vc všech $y$témoYých detailů, kování a
povrchové úpravy - mranýpop/s - tabulu kus -

; i ' OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 03

okno plast dvoukří'd(ové - izol 2sk(o - 1if50/ 130G ,
'^'?3 M 611103 mm - DOD vč všech systémových detailů, kování a

povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA kus lť

l OKEN A PROSKLENÝCH STĚN · ozn 06

okno plast dvoukřídlové - ĺZqĺ 2skto - 1200/ 970 ,

24 m 16111(m jnm - DOD vC všech systémových detailů, kováni a ' 'povrchoyé ůprayy - podrobný popis - tabulka kus
l

4 OKENA PROSKLENÝCH STĚM ozn 07

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2
l

25 K 76&522132 m2 )
otenrayych výšky do 2,5 m s rámem do :zdwa ,

... ..l .

l

4JX)U 5 734,ä), 22 936,00

1,®0 8 035,CK7j 8 035,®

1,0® 5 178,äO 5 178,00

56,343i 521,003 29 354,70

,"02"+1,55"1,6"15

"04"+1,25"1,6*5

"05"+0,85'1,6°3

"08"+1,25'1,85"1

"09"+1,25"2,2'1

Součet

37,200

70,000

4,080

2,313

2,750

56,343
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]J

deska parapetnl dřevotňskwá vnitřníi 45 ,M &7794104 K)STFORM/NG Š350 mm m" f 26,7ä) 445,60 11 897,52
_ l

15"1,78 26,700

i 45 M 6079412fO konco¥ka PVC k parapetnfm deskám 690 mm ) kus 30,000 45,® l 35L?,®Ĺ

' 47 . K 998766202 lPřesun hmot procentní pro konstrukce"tmh(ářské "" i
l i Iv objektech v do 12 m % 4 579,48Ä 1,08 4 945,85j

...... i.... .. .. ,. . . . ..... . , ,. ,,. ,.,.
767 - Kons.trukce zámečnické 6 186,80

á" " : ! "' ! "' """' "" "'"""' " ! "' ' ' [
'stávající plech zákryt - cca 1100/700 mm - : l

48 ' k i7671001 :c|emontáž, repase (očištění, obroušení, no'ý
kus 3,000. 2 026,00' 6 078,00)inátěr), zpětná montáž - podrobný popis -

f . ) ĹTABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z1 ' : l
l 49 K '998767202 'Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

Ĺv objektech v do 12 m % 60,780j ť,79; 108,80j
l , j

....783. . Dokončovací práce - nátěry 3 509,62
i 50 Ĺ K '7831001 Nátěr klempířských prvků - lx základni reaktivní l l "

_ : . +1x vrchní . m2 l 17,340 202AO 3 509,62...,.,,j ,,., ;
+0,4"(24,0+6,5+2,7+1,3+4,05+4,8)

"7
17,340

784 - DokonČovací práce - malby a tapety
i 51 i K [7µ111001 Malba bílá 2násobná vč penetrace i m2 : 70,370 42,20
l l i

.. .,,. .,.. ...!... ,

2 969,61
2 969,61

"ostěřň"+63,973

"rezerva"+63,973"0,10

Součet

63,973

6,397

70,370

r"',
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0
)NO
OKNO, spol. S r.o.

OCENĚNÝ..SOUPIS PRACÍ
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH

MATĚCHOVA 1037/14, PRAHA 4, K. Ú. KRČ

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA
437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH

OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA
4, K. Ú, KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

.. .

¶yVýměna oken a dveří v 6 bytových
objektech""

OKNO, spol. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

DIČ: CZ60697971



SOUHRNNÝ LIST STAVBY - SOUPIS PRACÍ
Kód:
Stavba:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

803 59
Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: 1130
Datum: 30. 3. 2017

lČ,
DIČ:

lČ: 60697971
DIČ CZ60697971

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

r ',
' l

Náklady z rozpoČtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 514 686,36

iCena s DPH v CZK

514 686,36
0,00

514 686,36

0,00
77 202,95

591 889,31j

r "",
,f

jProjektant

:

!
Ntljm.a podpis: Razítko i

ioi)jednavaťel """"'" """"""1
!

i
i l

,Datum ,a podp.is,:__., Razítk.o__ ,. _.__

|Zpracovate|

l l

:É
,Datum a podpis:. ._.. , Razítko ,,_ . . .l

|Zhotovite1 "" ""'"" """"" "' """1
!

,,i °"°'""""^602 00 BRNO, BAŠTY 413/2 F
nk'Fs.BRNONÉSTO l
DIČ CZ60697971

i
i

,Da,tum a podpis: Razítko ,____. i
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REKAP1TULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

Miste: Matěchova 1037!14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zhotovitel: OKNO spot. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] '
l . . .. . . .. . .. .. . . .. . ... . ... , ., , ,, ,, , ,

/""6

l) Náklady z rozpočtů

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
02 BOURACÍ PRÁCE
03 STAVEBNÍ PRÁCE

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

514 686,36 591 889,31

23 000,00 26 450,00
30 393,81 34 952,88

461 292,55 530 486,43

0,00 0,00

514 686,36 591 889,31

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součásti položek uvedených ve
výkazu výměr jsou veškeré 5 nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedeni
kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť' uvedeny ve výkazu výměr. Io znamená,
Že veškeré potožkV patrné výkazů, výkresů a technických zpráv jg třeba y nabídkové ceně
doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce yč materiálu, nářadí g strojů nutných Is
práci, i kdVž tyto nejsou v,e, výkazu výměr vYpsány zvlášť'. V případě, že má zhotovitel
pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má
za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na
zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. výkaz výměr neslouží jako podklad pro
objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veške'ré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou
uvedeny pgize jako referenční, obecně určující standard, technické parametry,
požadované vlastnosti.

fř" "",
r
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A. DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

803 59
Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

r""\

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 23 000,00

,Sena s DPH .
. v .

CZK

23 000,00
0,00

23 000,00

0,00
3 450,00

26 450,00i

.1>
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

01 - VEDLEJŠÍ A OSTA'TNÍ NÁKLADY

Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spol. S r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN7 - Provozní vlivy

Z) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

23 000,00

23 000,00
14 500,00
8 500,00

0,00

23 000,00

·.,l i
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SOUPiS PRACÍ

Stavba:

'objekt:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant: APS PROJEKT PRAHA s,r,o.
Zhotovitel: OKNO spoL s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek

r__ "_' _" _ _" _" '_" _ "_ " _"' ""'"" """ """ """ " """ ""' " 7
PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

Í , , , ._. ._ _ _. _ _. __.. ._ ... ._ _ . _ .__. ,_ .. .,_ _.... ... ._. ._. .
Náklady z rozpočtu 23 000,00

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

I l ""_'" "7""" '"_"" "" _' " " _ _""" I ,
1 l k 1030001000 _ jZařízení staveniště. _ L _KČ l 1,000j

i . .. .. L__ _.. _ _. _ . - ' I

23 000,00
14 500,00

14 mod 14 500,00|
:

r>-_,URN7 práce v l ' r"" l
i 2 l K 071103000 _ '

_ _ _ _ __

l KČ i 1,000, 8 50O,OO| 8 500,00j
L__ l . ,_Lbytech za provozu) . , .. l l

Cl l
G
i, l

. 'i i. Ĺ

'. ,. Ĺ

G

i

C.....
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

02 - BOURACÍ PRÁCE

803 59
Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spoL S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

ič:
DIČ:

lČ:
DIČ:

r",,
Náklady z rozpočtu
Ostatní náktady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 30 393,81

jCena s DPH v CZK

30 393,81
0,00

30 393,81

0,00
4 559,07

34 952,88

{i "".,
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REKAPITULACE SOUPiS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

02 - BOURACÍ PRÁCE

Matěchova 1037/i4, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spot. S r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód · Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z Tozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSY
r>' 764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

30 393,81

27 107,61
21 088,47
6 019,14

3 286,20
1 881,80
1 404,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 30 393,81

. .%
., .

,
á
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel: Úřad MČ Praha 4
Zhotovitel: OKNO spol. s r.o.

! PČ Typ Kód Popis

Ĺ. .

Náklady z rozpočtu

Datum: 30. 3. 2017

Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zpracovatel: V(adimĹr Mrázek

MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV
9 · Ostatní

1 k 19529001
j

j 2 K !9529002
\ 3 k 19529003

4 , K 968062374
L- [ __L

konstrukce a PĽáCe,
)0chranná opatření a

Úklid

bourání

'Pomocné lešení
'Výbouráni äřevěných
jvčetně křídel pI do 1

zakrývání soubor)
souborj

1$oUbor|

rámů oken zdvojených ' 'I m2 l
m2 , L

1,000 4 500,00
1,000| 4 00O.OO|

?,000 7 000,00

7,200j 179,50
_-_-- l,

30 393,81

27 107,61
21 088,47

4 500,00j

4000,00
7000,00;

1 292,40j

+0,6"0,55'12 3,960

+0,6'1,2'10 7,200

5 ' k 968062375 Ĺvýbourání dřevěných rámů oken zdvojených
'včetně křídel pI do 2 m2 I m2 ' 11,340

É
+1,35"1,2'7 11,340

6 K 968062376 Vybourání dřevěnýä1 rámä "äken zĹNojených "" l """"' I!včetně křídel pI do 4 m2 i "2 ' 34,10oj

+2,2"1,55"10 34,100

l
105,20j 1 192,97j

_1
9ĽOO| 3 103,10!

l

r""

997 - Přesun sutě
"" l ' """ ' '" "" '"' " ' ""_ I """

7 K 997013213 'Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. 1 182,00|pro budovy v do 12 m ručně " t ! 2,152

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1
l " l

2,152 221,00 ))km se složením t
,

:Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na '
9 K 997013509 . . " t I 2,152 274,00,skladku ZKD 1 km pres 1 km ("30 křn) l '

lndexovúno v jednotkově ceně

6 019,14

2 543,66

475,59

589,651
l

l 10 K |997013831 'Poplatek za uložení stavebrňho směsného odpadu l 2,152! 1 120Á
L , jna skládce (skládkovné) t

..,,. , L.. ___.,._ ! l
2

PSY - Práce a dodávky PSY
764 - Konstrukce klempířské

" ' l """ŕ 11 l K 764002851 lOemontáž oplechování parapetů do suti "" "1

l m ! 38,800Ĺ 48,50

+16,8+22,0 38,800

766 - Konstrukce truhlářské
l 12 l K 766441811"" " Gmontáž parapetních desek dřevěných nebo

' kus 22,000 35,40
L.._ i _j_. ., . __._ . jplastových Šířky do 30 cm délky do 1,0 m , _1i - :__ -. , _-_ __._ _.

3 286,20
1 881,80

1 881,80j

1 404,40

778,80

12+10 22,000
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1pč Typ Kód Popis MJ Množství j :ena [CZK] Cena celkem [CZK] )

)13 l K 766441821 ĹDemontáž parapetních desek dřevěných nebo : ku, i

17,000, 36,80j 625,60')plastových šířky do 30 cm délky přěs 1,0 m , l ! f
l I _J_ _L l I —... , '

7+10 17,000

í

b

!

/"7

.r> %

i.

ŠL....
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - NL4TĚCHOVA 1037/14

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

803 59
Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotoyitel:
OKNO spot. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

r">,
Náklady z rozpočtu 461 292,55
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 461 292,55

DPH základni 21JJ0% ze 0,00 0,00
snížená 15,00% ze 461 292,55 69 193,88

r"' "' ' '|Cena s DPH v CZK 530 486,4Ĺ

\
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spol. S r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód · Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

""'""" PSY - Práce a dodávky PSY

764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - DokonČovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce - žaluzie

461 292,5"

69 556,14
48 103,77
19 500,00

1 952,37

391 736,41

8 747,97
347 917,02

5 783,71
3 141,25
2 106,46

24 040,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 461 292,55

r" " .
,r
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1037/14

objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Matěchova 1037/14, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spol. S r.o.

Datum: 30. 3. 2017

objednatel:
Zhotovitel:

fpč ';yp Kód

Projektant:
Zpracovatel:

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vtadimír Mrázek

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady z rozpočtu 461 292,55

HSV - Práce a dodávky HSV 69 556,14
......6 - Úpravy povrchů, po,d,(ah,y a osazování výplní _.

,,, . 48 103,77) 1 ) K 1612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění neij

i , 'nadpraží
m2 l 45,378. 506,40, 22 979,42
... l . . . .l... .. . . .......

1-~, "01""(0,6+2"0,55)"12"0,35 7,140

"02"+(1,35+2'1,2)"7"0,35 9,188

"03"+(0,6+2*1,2)'10'0,35 10,500

"04"+(2,2+2"1,55)*10'0,35 18,550

Součet 45,378
' 2 ) X j6223001" "" 6mítka fasádní vnějšího ostění

_ _

,l m2 i __ _252930 603,70 15 653,94|

:L . . , , , .-._ . -.,.. .- . l . ... . Š '

"01"+(0,6+2"0,55)"12"0,2 4,080

"02"+(1,35+2"1,2)'7'0,2 5,250

"03"+(0,6+2*1,2)*10'0,2 6,000

"04"+(2,2+2'1,55)"10"0,2 10,600

Součet 25,930
: 3 j,. K ,j,6223009' ' ÍNátěr fasádni vnějšího ostění : m2 _í 28,523j""""""""'" 124,80j"" '"'

__..i._.._ .. .. . . , _ _,,. ., . . Ĺ. .. l
"ostěňí"+25,93 25,930

3 559,67j

"rezerva>25,93"0, 10 2,593
·'"" "" Součet 28,523

' 4' " ) K 6223101 )Přípiatek na šambránu v jiném odstínu nátě,u ""í m I 69,600j 72,00j 5 0ť1,20|

+1,5*24+1,4"24 69,600

5 K !632451021 iVyrovnávací'potěr'"tl do 20 mm zAč 15 pro;'aen4' i
i i v pásu m2 i 6,698 134,30 899,54jl

"01"+(0,6)"12*0,15 1,080

"02"+(1,35)*7*0,15 1,418

"O3"+(0,6)"10'0,15

"04"+(2,2)"10'0,15

Součet

0,900

3,300

6,698
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l
. ,Ĺ

9 - Ostatní konstnikce a práce, bourání
l16 ) K )?529001 ,|?c:,anná opatření a zakrývání :souborj 1,000: 6 500,00:

' 7 l K '9529002 |Úklíd """ souborj L000j 4 500,OO)'
t8 ) K :9529®3 ;Pomocné lešení

soubor 1,000 8 500,00
....j-_.._. l .. ..-..i..- ...- .

19 500,00
""" i6 500,00'

4 500,00

8 500,00j

998 - Přesun hmot
9 k 1998018002 :Přesun hmot ruČní pro budovy v do 12 m

1 952,37
l

l t_ i _ 2,066: 945,00 1 952,37j
_J_. _ ._.

PSY - Práce a dodávky PSY 391 736,41
.764 - Konstrukce, ,k!empířské ,. ., ,,,, , ,. , , 8 747,97

""""""'r" Oplechování parapetů" plech pozmk rš 330 mm .l ' " l " l

10 k 7641001 'D+m vC všech systémových detailů - podrobný m ' 16,800 222,00Ĺ 3 729,60

, ' ,popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K1 ,l ,!, l . , , , ,. ....,,,,. , ,,, , ,, . . . . , , i '
5,6+1,4+5,6+1,4+2,8 16,800

,'__"7 i """
l 11 K 7641002

:

'|Oplechování parapetŮ" plech pozink rš 330 mm .: I """'" " ' ! """""""" T"""""""

,D+m vc všech systémových detailů - podrobný m , 22,000 222,00 4 884,00)
popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K2' l ) I
í --. . . .. ) ! . . . .Í.
8,8+8,8+4,4 22,000

12 i K '998764202"'" "" ' ' éřesun hmot""procentní pro konsträkce kle'mpiřské Ĺ ! """T"""""

L_,... _ Iv objektech v do 12 m l % )
86,136' 1,56 134,37'

ií

766 - Konstrukce truhlářské 347 917,02
""'""T"""| """ ! . ""' """"" ""' ' " """"""T"""""' i l

' i Montaž plastových oken plochy přes 1 m213 K 766622131 m2 45,440 516,50' 23 469,76oteviravych výšky do 1,5 m s rámem do zdiva i , J
i

"02""1,35"1,2"7 11,340

"04"+2,2*1,55"10 34,100

Součet 45,440
T__m"_""_ ' ' ' ' ' """' " ' ' ' " " ' ' ""'}iokno plast dvoukřídlové - izol 2sklo · í330/1170 " 7 ""'"'" ! ' l

,mm · DOD vC všech systémových detailů, kování a l
14 M 611103 ! , . ! kus 7,000 8 087,00' 56 609,(X)-povrchové úprävy - pod obny popis - TABULKA

'OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 02 , I

,j """" ' "' " ' ' 'okno plast trojkřidtové - izol 2sklo - 2100/ /450

,
" ' """"' ' """'l""

i
l .mm · DOD vC všech systémových detailů, kování a ' '" \15 M 611104 . .

· T kus l /QOOO| 14 342,(X) , 143 420,00povrchove upra'y - podrobný popis - ABULKA ' l l ' '

. ' i 'OKENA PROSKLENÝCH STĚN - ozn 04 ,:16 ! K 766622216 1Montáž plastových oken plochy do l m2
kus ' 22 000 522,00' 11 484,00)

otevíravých s rámem do zdiva i l
,

tokno plast jednokřídlové · izol 2sk(o - 6®/550 , ' """" ""Ť""""""
l

. 17 ); M 611101 ,mm - DOD vC všech systémových detmCů, kováni q
' povrchové úpravy - podrobný popis · tabulka kus ! 12JJClO , 2 215,CK) 26 580ÁX) Ii

: ' OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 01 l ' l
I

f l
P

;okno plast jednokřidtové - izol 2sklo - 600/ 12ä0 ) l
l

' 18 M .611102 'mm - DOD vč všech systémoyých detQilů, kování a '

, ,povrchoyé úp"m'y - podrobný popis - TABULKA
! kus ' 10,00U 3 462,® 34 620,ClO ,

l OKEM A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 03
' , l lĹ—-'-T—- ' · "" ' '- ·'· ' ' .. .. '

' 19 K 76663001 'Štěrbina pro přívod vzduchu vC venkcvniho krytu · ' : '
,montáž ' kus " 25,000 226,00, 5 650,00 !

l 20 M |61Ĺ901 'Štěrbina pro přívod íaduchu EMF + venkovní k'yt kus i 25,0tX) l 978,00 24 450,00 ,

l i l iAC - dodávka l , :"r · . . ' i!Montáž parapetních desek dřevěných nebo
21 K '766694111 ! , ... . ! kus 10,000, 132,00! 1 320,00

i .plastových sirky do 30 cm delky do Lo m i i

-deska parapetní dřevotřísková vnitřni
) " """g

22 ) M '60794101 ' . i m 5,800 ' 276,00" Ĺ 6aZ80:
i ) |POSTFORM!NG 5 170 mmÉ
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PČ Typ Kód Popis NU MnoŽství j".cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

+0,58'10 5,800
" ' ' 1'"" " ' "' "' "' "" "" "" ' I " " ' ' ' ' "' ' ' " ' ' " ' ' ' "" i23 l M 607941210 ikoncovkQ PVC k parapetním deskám 6(X) mm kus i 20,(XX)| 45,QD moo

24
K 766694112"'"" Montáž parapetních desek dřevěných nebo i'" kus 7,000! 141,70," ' " "' ""

991,9Ó:plastoyých Šířky do 30 cm délky do 1,6 m .) ) , '
l - -

' í25 , m .60794101"' ":'desÁába;apetÁí dřevotřísková vnitřní
1_ ' ,) l .

.,,._J_ I . POSTFORM/NG Š 170 mm __,,,,,, , l m
i 9,450 276,Q0 2 Ť20
l

l __i. -_._.-. Ŕ

i r
! 26 M 607941210

C

l 27 , K ,766694113

28 M 60794101
l i

+1A3*5+1,4*2 9,450
:koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm l kus 1 14 cxxj 45,CK) 630,a)1

Montáž parapetních desek dřevěných nebo
"""r"ku$ )

10,000 317,00 3 170,00',plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m

ideska parapetní dřevotřisková vnitřní l l '
POSTFORMING Š 170 mm l m L 21,®QĹ

.,

,276,00'

, ,

5 79'joo

+2,1"10 21,000
' h

l29 M . 6079412 10 koncovka PVC k parapetním de$kám 6(X) mm , l kus 6 2O,äX)

30 K 998766202 "Přesun hmot procentní pro konstrukce tnjhlář;i('e ' % j 3 441,997'jV objektech v do 12 m
._._.j__.. -_.. .... .

45,® , 90QOO

1,08 3 717,36

S7 767 - Konstrukce zámečnické

T"""""O"""' 31 K 7671001

12) "K "í7671002

' : "

l 33 i j998767202

'stávající ocelová mříž - cca 600/550 mm -" " " l l

,demontáž, repase (očištění, obroušení, nový ; kus !
nátěr), zpětná montáž - podrobný popis -
'TABULKA ZÁMEČNfCKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z1 , l
istávajíci ocelová rnříž - 'cca 1350/550 mm - " , l

demontáž, Ťepase (očištění, obroušeni, nový kus '
nátěr), zpětná montáž - podrobný popis - , ,

;,TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z2

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstmkce % )
Iv Qbjektech v do 12 m )

5 783,71
" """"___T_ "l

ji

2,000 1 685,00 3 370,00

e

l

1,000. 2 312,001 2 312,00'
156,820!"'"'"""" . , _ __1,79j__

" ' ' ' ' 101 71)

, _ 783 - Dokončovací práce - nátějy,, 3 141,2534 'l Kj7831001 'Nátěr klempířsŔých' p&kä" 1x'základní reaktivní j ) "' ""' """"""""
+1x vrchoľ i m2 .

15,520Ĺ 202,40 3 141,25

;
.... .. . L__...... _L..-_ - f+0,4*(16,8+2?,0) 15,520

,,,>, , , ,, 784 - Dokončovací práce malby a tapety
35 K 784111001 1\Aalba bitá 2násobná vC penetrace

t . .. . . . ... , . m2

"ostění""45,378

"rezerva""45,378'0,10

Součet

2 106,46
r""'""49,916j 42,20 2 106,46!

. ,..,.l

45,378

4,538

49,916

' "l' "' ' ""'
i 36 K 7861000

l

. l .·..

l 37 l K 7861001

l
38 ! K 7861002

L-_.__l
)

786 - Dokončovací práce - Žaluzie
:Horizontální
pro okno 02
isystémových
'Horizontální
:Pro okno 03
jsy.stémových
Horizontální
jpro okno 04
"systémových

lamelové žaluzie hliníkové vnitřní - ĺ
- 1350/1200 mm - D+M vC všech soubor, 5,000 772,00
detailů i i
čametové žaluzie hliníkové vnitřhí - .
- 600/1200 mm · D+M vC všech 'soubor' 10,000Ĺ 395,00:
detailů l l_
{amelové žaluzie hliníkové vnitřní ·' " '
· 2200/1550 mm - D+m vC všech |soUbor i0,O00! 1 623,00
detailŮ l

24 040,00
3 860,00)

i
3 950,00

l
F

16 230,00j
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OKNO, spol. S r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH

MATĚCHOVA 1038/16, PRAHA 4, K. Ú. KRČ

Ir 't

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA
437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH

OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA
4, K. Ú. KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

1^ ""
i '

Mvýměna oken a dveří v 6 bytových
objektech"

OKNO, spol. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

DIČ: CZ60697971



SOUHRNNÝ LIST STAVBY - SOUPIS PRACÍ
Kód:
Stavba:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

803 59
Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spot. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Bmo

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: 1130
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ: 60697971
DIČ CZ60697971

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

'""' Náklady z rozpočtů " ""

Ostatní náklady ze souhrnného listu
526 562,35

0,00

Cena bez DPH 526 562,35

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snížená 15,00% ze 526 56?,35 78 984,35

Ĺ" ' " " "'Cena s DPH v CZK 605 546,70
,, ,

Projektant " "
:l

.," ' ) i

Gtum_q_p.odpis:
R,azí,tko

)'Č6jednavatel """""" ' """"" "
il
l

)

i ,

!
i '

jDatum a podpis:
,_ ., Razít,ko_._, ,

l

l|Zpracovatel

l )

1,.Datum a podpis: Razítko ...._.. __.,._)

,Z"hotovite1 l
l

QKNO, spoL s r.o.
BC2 00 BRNO, BAŠTY 41312

okres BRNO-MĚSTO
DtČ CZ60697971

i 21.04.2017
Datum a podpis: ,.__._ , Razítko _. _... j
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REKAPJTLJLACE OB.JEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU '- MATĚCHOVA 1038/16

Místo: Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4 Datum:

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: OKNO spol, s r.o. Zpracovatel:

)""' Kód objekt Cena bez DPH [CZK]

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA S.r.o.
Vladimir Mrázek

č"ena s DPH [CZK] i

I) Náklady z rozpočtů
01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
02 BOURACÍ PRÁCE
03 STAVEBNÍ PRÁCE

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
L

526 562,35 605 546,70

25 000,00 28 750,00
31 434,56 36 149,74

470 127,79 540 646,96

0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu I) + 2) 526 562,35 605 546,70

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť' uvedeny ve výkazu výměr. Io znamená, Že, veškeré
položky' patrné výkazů, výkresů a technickYch zpráv É třeba v nabídkové ceně doplnit a
ocenit jako kompletně vykonané práce vC, materiálu, nářadí a strojů nutnYch Is práci, i když tyto
nejsou ve výkazu výměr vYpsány zvlášť'. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně
plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto
sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem
požadované položky navíc zřetel. výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu
v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobkY, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako
referenční, obecně urču jíc,í,.,standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

b
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

803 59
Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3, 2017

lČ:
DIČ,

ič:
DIČ,

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

r"> .... .. ..
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 25 000,00

ICena s DPH

._.
'"v" . . _, CZK" __ '"

25 000,00
0,00

25 000,00

0,00
3 750,00

28 750^

/'^7.
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spol. S r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN7 - Provozní vlivy

' :
2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

25 000,00

25 000,00
15 500,00
9 500,00

0,00

25 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY.

Místo: Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017 ·

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zhotovitel: OKNO SPOL s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady z rozpočtu 25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

" 1 : k 630001000 |Zařízení staveniště
i__.— K .. . .

l KČ Ť 1,000: 15 500,0Q|
g

"' VRN7 - Provozní vlivy

. 2 K j0711030® ĹProvoz investora (ztížená manipulace, práce v i KČ i 1,000| 9 500,001
l .l l ibytech za provozu)

25 000,00
15 500,00

15 500,00]

9 500,00
l

9 500,00j

r>

i....

%
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KRYCÍ LIST SOUPiS PRACÍ

Stayba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - Mi\TĚČF1OVA 1038/16

02 - BOURACÍ PRÁCE

803 59
Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

' '\
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 31 434,56

|Cena s DPH v CZK

31 434,56
0,00

31 434,56

0,00
4 715,18

_,36 149,74)

r>í
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU '- MATĚCHOVA 1038/16

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spol. S r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3, 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSY
l

764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské

31 434,56

28 256,51
21 952,07
6 304,44

3 178,05
l 809,05
1 369,00

2) Ostatní náklady 0,00

Cetkové náklady za stavbu l) " 2) 31 434,56

' í
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Objednatel: Úřad MČ praha 4 Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zhotovitet: OKNO spol. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek
r"" """' ' " "' ' ' " ' '""" " _-_" "_ _" ___ l

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
i
Náklady z rozpočtu 31 434,56

HSV - Práce a dodávky HSV 28 256,51
. ,, ,, ,,,,,9, : ,Os,ta.tní konstrukce a práce,, bourání 21 952,07

i"' """' ' " - ' l ' "" ' ' T""__"""' '

1 K |9529001 .Ochranná opatření a zakrývání ,soubor' ., ,.,j.,o00" 4 500,00,
,,. ,, ,

.,4 500,00)

,A, 2 K 9529002 Úklid {ouborj 1,OOO| 4 000,00, 4 000,00i
F '3 l K 9529003. iPomocné lešení 'soubor" 1,000 7 000,00. 7 000,0J

ŕ
4 K 1968062374 ,Vybourání dřevěných rinď" oken zdvĹjených " ! i i '" "" k

, l ,, včetně křídel pé do 1 m2
· m2 ! 10,440! 179,50, 1 873,98|

,+0,6"0,55"12 3,960

+0,6"1,2'9 6,480

Součet 10,440
1""""m""""""'"'"" r · · - . . · . ď

r5 ' K |968062375 'Cyůodran1 dře;enych 'ramu oken zdvojenycr" ! " "T""'"" ' " '}'
l včetně křídel pI do 2 m2 m2 . 12,960 105,20' 1 363,39j_ , . .. ..__ , _. i+1,35*1,2*8 12,960

ŕ ,' k )968062376 ""'" 'vyboU;áilíaiěvá§ch rámů oken zdvojených ' " """"r""""""" l

, i jvčetně křídel pI do 4 m2 m2 l 29,700 91,00 2 702,70,_i_ , l
+2,2*1,5*9 29,700

rl 7 , ,. k |9680701 "'jvybouráni dveří 1kř vC zárubně :_ kus '!" 1,ooof" ', . .. _ 512,00' _ ,,, , ,, , ,, 512,0j

997 - Přesun sutě
"- -m "-µ"8 r K 997013213 :Vnitrostayeništrjí doprava suti a vybouraných hmot:
t Ĺ. l l pro budovy v do 12 m ručně

19 i K :997013501 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do l Ĺ
e j.km se sľožením

— m
10 K )997013509

|Příptatek k odvozu suti a vybouraných hmot na i

l |skládku ZKD 1 km přes 1 km ('30 km) l t 'i

6 304,44
" l

2,254 1 182,00,| 2 664,23

2,254, 221,001 498,1j

2,254' 274,00j 617,60)'

lndexovúm vjednotkové ceně
" 11" l' K !'99701 3831"" poplatek za Uližení'sta;ebniho směsného odpadu ' ' ' ' ) i " ' '"""""" : ""_" " '" ' ' ' "
í_, ,! , ,L___ __. na skládce (sk!ádkoy?é)

,
t i _ 2,254j 1 120,00 2 524,48

;

PSY - Práce a dodávky PSY 3 178,05

,__, 764 - Konstrukce klempířské .,.., _ _ 1 809,05i 12j K 764002851 "" bemontáž oplechování parapetů do suti""'" ""J m l 37,300) 48,50' ť 809,05)

_i_ _
+15,4+2,1+19,8 37,300

766 - Konstrukce truhlářské
T l r " ' " " ' I """" ""ŕ"'"'"" " l """"""""" ""' l

' 13 K !766441811 ĹDemontáž parapetních desek dřevěných nebo I kus i 2'1,000! 35Á

, )
plastových Šířky do 30 cm délky do 1,0 m

l

12+9 21,000

1 369,00
Ĺ

743,40'

_ ___i
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_'"7)j PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] l

"r"""'"""" """"""" j 'l 14 l K j766441821 Pemontáž parapetních desek dřevěných nebo i l

'plastwých Šířky dD 30 cm délky přes 1,0 m i k's i 17:000)
36,80: 625,60:

L_...._ i ..- -. ___ 7 i i

8+9 17,000

\

rí
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSC:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

803 59
Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 Krč - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

IČ:
DIČ:

ŕ=>
' l

Náklady z rozpoČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 470 127,79

|Cena s DPH """"""" v CZK

. . ,.., . . .....
470 127,79

0,00

470 127,79

0,00
70 519,17

540 646,96!

1"^\,
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

objekt:

Místo:

Objednatei:
Zhotovitel:

03 = STAVEBNÍ PRÁCE

Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4

Úřad MČ Praha 4
OKNO spol. S r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náktady z rozpočtu

FlSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 · Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

"""' PSY - Práce a dodávky PSY

764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce žaluzie

470 127,79

69 909,19
48 460,60
19 500,00
1 948,59

400 218,60
8 409,78

354 139,33
9 756,57
3 019,81
2 099,11

22 794,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 470 127,79

l'" ".,

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MATĚCHOVA 1038/16

objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Matěchova 1038/16, k.ú. 727 598 KrČ - Praha 4 Datum:

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: OKNO spol. s r.o. Zpracovatet:

__ ......,.. ..:PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství

Náklady z rozpočtu

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK,]

470 127,79

HSV - Práce a dodávký HSV 69 909,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 460,60

1 ' K '612325302 " [Äpenocementová Štuková omítka ostění nebo : ' ' ' " ' ' ' " ' !

m , _ ,,. ,., ,, ,, :nadpraží , ,,, ,, , ,,I "2 45,220 506>40j ,, 22 899,41
. . , ,. .. ./"7 "01""(0,6+2*0,55)'12*0,35 7,140

"02"'(1,35+2*1,2)'8*0,35 10,500

"03"+(0,6+2*1,2)*9'0,35 9,450

"04"+(2,2+2"1,5)"9*0,35 16,380

"01"+(0,8+2"2,1)'1'0,35 1,750

Součet
"'" """ T"'"""" l:2 i K !6223001 .Omítka fasádní vnějšího ostění

"Ot'""(0,6+2"0,55)"12"0,20

"02"+(1,35+2'1,2)"8'0,20

"03"+(0,6+2"1,2)*9'0,20

"04""(2,2+2"1,5)"9"0,20

"01"+(0,8+2'2,1)"1"0,20

45,220
m2 l 25,840| "" 603,70| 15 599,61j

L ---____-._J
4,080

6,000

5,400

9,360

1,000

Součet
l" 3 K }6223009 ĹNátěr fasádni' vnějšího ostění "' "

/"7 "ostění"+25,84

"rezerva"+25,84"0, 10

Součet
Ĺ4 , K 6223101 ' Pňplatek na šambránu v jiném odstínu nátěru

+1,5'22+0,8"6+1,4'28
[";r; 632451021 lVyrovnáyací potěr tí do 20 mm z MC 15 provedený

'v pásu
"01""(0,6)"12"0,15

"02"-·(1,35)*8"0,15

"03""(0,6)*9'0,15

"04"+(2,2)*9'0,15

Součet

25,840
l

m2 ' 28,4241 124,80j.. 3 547,32'

25,840

2,584

28,424

l " 77 OOO; 72,00j__ 5 544,OO|

77,000

i ' "'"""li m2 I 6,4801 134,30j 870,26

1,080

1,620

0,810

2,970

6,480

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
'""ĹT K 9529001 'Ochranná opatření a zakrývání )soubor|_ 1,000 6 500,00Ĺ

ip7 I , K 9529002 ,Úklid
soubor; 1,00O) 4 500,00

i 8 ) K ĺ 9529003 'Pomocné lešení lsoubor| 1,000" 8 500,00.
[

19 500,00
6 500,00

4 500,00:

8 500,00
l
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r""
l PČ Typ Kód
l

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )

m, 998 - Přesun hmot ,. , ,,,, . ,, 1 948,599 "'l' k 1998018002" 'Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m ľ t l 2,062j 945,00j 1 948,59)

PSY - Práce a dodávky PSY 400 218,60
,764 - Konstrukce klempířské 8 409,78

r !Oplechování parapetů - plech pozink - rš 330 mm ") )
10 l K 7641001 D+m vC všech systémových detaitů - podrobný I m 15,400 222,00' 3 418,80

l _ !Popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K1 ) i
.... . l,, ,.3"4,2+2"1,4 15,400

r" l "T" lOp(echování parapetů - plech pozink -" rš 330 mm .: ""' " ' ' "":' " ' " ' ' ' " "" "" ' "' """'"""7

, 11 k 7641002 ,d+m vC všech systémových detailů - podrobný m ' 2,100j 222,00' 466,20;
i |popis - TABULKA KLEMPIŘSKÝCX VÝROBKŮ - ozn K2 l .J

..... 1.._3"0,7 2,100
lr"" , i '""" ' |Opíechování parapetů - plech pozink - rŠ 330 mm -- ; ! i l

12 k ,7641003 ,D+m vC všech systémových detailů - podrobný m 19,800' 222,001 4 395,60
! )' popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ · ozn K3' , ; , ,

. --- . , . l _._.-_Á ___i l
3'6,6 19,800

"13 l k ,i998764202' " """'" Přesun h'mot procentní pro konstrukce klempiř$ke"'

l Iv objektech v do 12 m i %

l

82,806j 1,56j 129,18
I i

766 - Konstrukce truhlářské
l i '""' ' ' "' _'_" ' " " ' '

14 K 760622131
1Montáž plastových oken plochy přes 1 m2

' l oteviravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva " m2 'i...... .l ..__L :
. ,. , ,

42,660

__)

354 139,33

516,50 22 033,89j
_L_

"02"+1,35*1,2'8 12,960

"04"+2,2*1,5*9 29,700

Součet 42,660
r" ' r"" ' " "" "' ' ' " ""' ' " T"" " '"" " " '""" l
' 1okno plast dvoukřídlové · izol 2skto - 1350/ 12(X) ,

í"mm - DOD vč všech systémových detailů, kovaní q l
' 15 M 611103 . , . . l kus 8,(XX) ,l 8 ľ25,W) 65 moo'povrchove úpravy · podrobný popis - TABULKA i

;l ,OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 02 l ! t
ť

—Ť--------i i
pkno plast trojkřidlové · izol 2sklo - 2200/1500 l

l

' 'mm - dod vC všech systémových detailů, kováni a
, 16 M 611104 . · · T ) kus l 9,000, 14 789,0oj 133 101,(X)
r'j p'vrchové úpravy - podrobný popis - ABULKA ,

OKEN A PROSKLENÝCH STĚN · ozn 04
i——- ... . --— --+-! 17 K )766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 i l"'" "" i
i , i :oteviravých s rámem do zdiva l kus ! 21,000j 522,0'0" 10 962,00.
l i ,okno plast jednokřídlové - izot 2sklo - 6Q0/550" 1 ' l )'

i
mm - DOD vC všech systémových detailů, kování q i ' '18 M 611101 . . · · T l kus l 12,ax)| 2 215,00; 26 580,(X)
'povrchove upravy - podrobný poµs - ABULKA
.OKEN A PROSKLENÝCH STĚN- ozn 01, , ,,,, , l ) I

:
l I

' okno plast jednokřid{ové - izol 2sklo · 6tX)/ 1?00 .

19 , M 611102 'mm · DOD vC všech systémových detailů, kováni a " .' ,
) l ' :povrchové úpravy - podrobný popis · TABULKA

kus 9ŇOO| 3 462,00 31 758,00 :
ľ

1

, ĹOKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 03 . l ! '
r-' ' · ·1·' — l r_ _"___

20 l K 76663001 'Štěrb}na"prä"' p?'i;od'ed'uchu vC venkovnzho krytu - ! " : '

montáž kus 24,000, 226,00' 5 424,00)
' '"" · " ' "_"_"""__' "" 1""__"" "21 M 611901 ŠtěrbÍna pro přívod Yzduci?u ĚMF + venkovní kryt

l ,AC - dodávka i k"' l 24,OOO)

978,® ) 23 472,00

i : " '" """""" __"" ' · " - · "·' ·' 1·· -- ' i------. F

22 K 7666601 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do' kus , 1,000| 845,00! 845,00
i l ,0,8 m vC rámové zárubně , i ' )i , _.. l

. .. .. ,. ., . . _._L- .i

Strana 4 z 6



i PČ Typ KÓd

,:""""""""Ĺ_T_""""""

i) 23 Ĺ M 611201

' 24 K 766694111
l

i- ..---E

,M. .j60794101

Popis

'dveře plast jednokřidbvé otevir část proskl ·
'800/2100 mm - dod vC všech 5y$témových
,detailů, rámu, kováni a povrChOvé úpravy ·
Épodrobný popis - tabulka oken a prosklených
"STĚN - ozn DI

ĹMontáž parapetních desek dřevěných nebo
!p(a$tových Šířky do 30 cm détký do 1,0 m

deskQ parapetní dřevotřísková vnitřní
jposTFoRM/NG š 170 mm

+0,58'9

NU Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l
l l " '

' i) kus LO00 14 680,00, 14 680,(X) l
i

r

' )—-" "
i kus 9,000 132,00' 1 188,00

l. . ... i. . ' .— .. i
m ! 5,220 276,00 1440,72,

i _ __ _,_ ' l
5,220

r—-- l' 26 M )607941210 jkoncovka PVC k parapetním deskám 600 mm . kus ! 18,(XX)j 45,00 810,®'

, ,.... _. __-.._.. l _ __.__...___Á

:Montáž parapetních desek dřevěných nebo : l l
27 K 766694112 ' . .. . ' kus i 8,000j 141,70' 1 133,60plastových siřky do 30 cm délky do 1,6 m

j t"" ; "deska parapetní dřevotřískovaatřn/ ! 'l _"""1_28 l m 60794101

,postform/ng š 170 mm , _ m 10,,7801 ,.,, 276,00 2 975,28 l

+1,33"6+1,4'2

konCOvkä PVC k parapetním deskám 6CK) mm
I " " ' " ' ' ' ' '

"Montáž parapetních desek dřevěných nebo
iplastových Šířky do 30 cm délky do 2,6 m

deska parapetní dřwotř/sková vnitřní
:POSTFORM1NG š 170 mm

+2,1'9

10,780

.,

: )._M ,.)607941210

) 30 K j766694113

l 31.L.M |60794101

l l """"'"" ! "
kus 16,000 45,00 nom,

l -
l

kus 9,000 317,00 2 853,00'
l

m 18,900 276,®j 5 216,40
l l . , ! ,

18,900
' """ ""'"'"" "" '""'" '" """'"" l"' "" ""T""""", 32.. : M j6o7941210 koncovka PVC k parapetňim deskám 600 mm l kus ' 18,000' _ 45>(X); 810,®j

Í"33 "i K 998766202 Přesun '"hmot procentní pro konstrukce tnjhlářské ) '""'""l
l v otgektech v do 12 m % i 3 459,669' 1,08 3 736,44ji .. . ..-. J

767 - Konstrukce zámečnické 9 756,57
T' l í ' Štávajiá ocelová mřlžové dveře - 1000/2200 mm - ) i í i

l 34 K 7671001 demontáž, repase (očištěni, obroušení, nový kus I 1,000 3 815,®Ĺ 3 815,00:
' l jnátěň, zpětná montáž · podrobný popis -TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ -,ozn Z1 ' í l

.

l '" lstávajíc'í ocelová mříž - cca 2200/550 mm - i í '

l 35 K .7671002 "demontáž, repa5e (očištění, obroušení, no'ý kus , 2,000 2 885,00j 5 770,O0Í
a l 'nátěr), zpětná montáž · pMrcbný popis -

4abulka zámečnických výrobků - ozn z2 ' :

36 i X 998767202 ĹPřesun hmot procentní pro zámeČnickéíonstrukc"l" % J _. 95',850i 1,79' 171,57
v objektech v do 12 m l l

__ ,_ 783 - Dokončovací práce - nátěry _ 3 01,9,81
'ŕ"; í k 7831001 jNátěr klempíÉských prvkŮ lx základní ;'eaktjvni : l "" '""" l ""' ' " ' ' """"
l 3 . i m2 14,920 202 40| 3 019,81j
I l .._,._ !+1x vrchnl i i , ,. , .__ '.-L- .—.-.-----

+0,4"(15,4+2,1+19,8) 14,920

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
: 38 K )784111001 .Malba bitá 2násobná vC penetrace

. I _ _

"ostěňí"+'45,22

"'rezema"·45,22'0, 10

Součet

, m2 49,742.

45,220

4,522

49,742

l ' _ _' " ' ' " "

2 099,11
42,20: 2 099,11

786 - Dokončovací ,práce ·· ža(,uzie _, _._
i l l Morizontálni lamelové žaluzie hliníkové vmtřní · :
39 ) K )7861000 pro okno 02 - 1350/1200 mm - D+M vC vŠech soubor) 6,1)00,

L,__. i sys.téľno,yých detaifŮ ,., ..,,_._ ..

22 794,00
"7

772,00j 4 632,00Í
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, PČ Typ Kód

|Xoňzontátní
! 40 K 7861001 pro okno 03
l
r l , , , , isystémoýýchHorizontální
' 41 l K ,7861002 ;pro okno 04

í
, l .systémových

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

lamelové Žaluzie hliníkové vnitřní - j I ! '
- 600/1200 mm - D+M vC všech .soubor. 9,000) 395,00' 3 555,00

detailů ) -L -..- . .. '.
'iametové žaluzie hiiníkwé vnitřní - l .
- 2200/1500 mm - D+M vC všech soubor. 9,000, 1 623,00' 14 607,00
detailů l ' , l '

,."^>

l
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OKNO, spoL S r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

r">

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA
437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH

OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA
4, K. Ú. KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

r_".
i Ĺ

jj'ýrněna oken a dveří v 6 bytových
objektech"'

OKNO, spol. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

DIČ: CZ60697971



SOUHRNNÝ LIST STAVBY - SOUPIS PRACÍ
Kód:
Stavba:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270191

803 59
Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o,

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: 1130
Datum: 30. 3. 2017

lČ: 60697971
DIČ CZ60697971

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ,

'\

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená t5,00% ze 613 490,26

jcena s dph v czk

613 490,26
0,00

613 490,26

0,00
92 023,54

J
705 513,80j

Projektant "" " "" ' 'ZpracovateĹ

J
l

r",

, , ii

i : j
@atum_a ,podpis: Razítko .._ ',Da,tum a podpis: .. . .. __ Razítko

j
'Objednavatel "'"] jzhotovitel """"""

OKNO, spoL 8 řjľh

)
'°' °° '"a "Š" ""'

OKfěS BRNO-MĚSTO
DIČ CZ60607971

ď

Q1A'1.2M7 '
,Datum a_podpis: Razítko ,, ,, , ..,l jDatum ,a,podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270191

Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Úřad MČ Praha 4 projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
OKNO spol. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek

I
Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] l

l) Náklady z rozpočtů

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
02 BOURACÍ PRÁCE
03 STAVEBNÍ PRÁCE

.._, 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

613 490,26 705 513,80

40 000,00 46 000,00
54 420,70 62 583,81

519 069,56 596 929,99

0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 613 490,26 705 513,80

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedeni
kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť' uvedeny ve výkazu výměr. Io znamená, Že
veškeré položky patrné vYkazů, výkresů ,g technických zpráv É třeba y nabídkové ceně
doplnit g ocenit jako kom,ptetně vykonané práce vC, materiálu, nářadí á strojů nutných Is práci,
! když tyto nejsou ye výkazu výměr vYpsáňY zvlášť'. V případě, že má zhotovitel pochyby
ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za
povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na
zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. výkaz výměr neslouží jako podklad pro
objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré vÝrobkY, pokud jsou uveden'y, jsou
uvedeny Wuze iako referenční, otjecně určující standard, technické parametry, požadované
vlastnosti.

l""'""
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

803 59
Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náktadý

CC-CZ:
Datum: 30, 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ŕ"\

40 000,00
0,00

Cena bez DPH , 40 000,00

DPH základní 21,®% ze 0,00 0,00
snížená 15,00% ze 40 000,00 6 000,00

ICena s DPH v CZK 46 000,00)

<>

Strana 1 z 3



REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘĹ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4 Datum:

Úřad MČ Praha 4 Projektant:
OKNO spol. s r.o. Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN'! - Inženýrská činnost

j-\ VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady

40 000,00

40 000,00
12 500,00
2 500,00
6 500,00

18 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 40 000,00

,.">
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

01 - VEDLEjŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Objednatel: Úřad MČ Praha 4 Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zhotovitel: OKNO spol. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Mrázek

' I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] "

Náklady z rozpočtu 40 000,00

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady 40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště t_ , ,. 12 500,00

i' 1 ': k p30001000 , "jzaň'zení staveniště ' '""i KČ ,t__ "' 1,000' __ 12 500,00| _12 500,00
l --...-..

""""' VRN4 Inženýrská činnost
, , ,,

2 500,00
l Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavbyl 3 K 049103000 . Kc 1,000 2 500,00: 2 500,00,

i nak(ady na vzorky . , ,a,._, , ., , . .____J '_J.-.__ . . . . .. .. . .....-..-.

VRN7 - Provozní vlivy _ ,, _ 6 500,00" ""!
ŕ l' i l iProvoz investora (ztížená manipulace, prace y KČ 1,0Q0j 6 500,00 6 500,0016 ' K |071103000 _ , bytech za provozu)

.., _ _, _, ,_ , _
.,,. ,l . ..-.

._.VRN9 - Ostatní náklady . . _ 18 500,00
4 l K ]091003000 ' "|Zábor chodníku pro lešení' ) KČ !""" 1,000! ' 18 500,00 "" ,, 18 5®Á

L

r1
l
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU ·- MICHELSKÁ 12'70/91

02 - BOURACÍ PRÁCE

803 59
Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spol. S r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

54 420,70
0,00

Cena bez DPH 54 420,70

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snížená 15,00% ze 54 420,70 8 163,11

Cena "s 'DPH v CZK 62 583,81j
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VÝMĚNA OKEN Á DVEŘÍ BYTOVÉHO DGMU - MICHELSKÁ 1270/91

02 - BOURACÍ PRÁCE

Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle · Praha 4 Datum:

Úřad MČ Praha 4 Projektant:
OKNO spol. s r.o. Zpracwatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimir Mrázek

Kód - Popis Cena celkem ĹCZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

,.-., 997 Přesun sutě\ PSY - Práce a dodávky PSY

764 - Konstrukce klempířské
766 - .Konstrukce truhlářské

54 420,70

53 162,20
15 667,81
24 865,93
12 628,46
1 258,50

785,70
472,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) + 2) 54 420,70

:" ',
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

objekt: 02 - bourací práce

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4 Datum:

Úřad MČ Praha 4 Projektant:
OKNO spol. s r.o. Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA $.ř.0.
Vladimír Mrázek

i PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

,
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 IZakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií l '
m2 l 58,960 34,20,

1 K '62999101 iprjlepenou lep]c] paskou
, ,, , _ ,l

) 'nad soklem"

54 420,70

53 162,20
15 667,81

!

20f6,43
-.____Á

+1,4*1,5"6+1,4*2,4*2+1,4*1,6

+1,4'1,5'3

+2,1'1,5'6+1,4"1,5*2+1,5'3,8

Mezisoučet

"SOKL"

+1,5'0,7+0,5*0,5"2

+0,5"0,5"3

Mezisoučet

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

+288,325+24,78

21,560

6,300

28,800

56,660

1,550

0,750

2,300

:

i 2 K '629995101

58,960
: ' _" "'"' '""" ' ' ' ' ' ' '" "l

i m2 i 313,105 " 43,60j ,, ___..13 651,38|

313,105

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
I

,.--"X 3 " k 9529003 jochranná opatřeni a zakrýváni 'soubor'
S ' · r · · ·. · · ' .' .. . . . . . . .... . . . . . . .. .

! 4 ' K '9529002 1Úktid -soubor
.. i . ..5 , K 9529003 . Pomocné lešení soubor'

i Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených , -
6 K 968062374 . . W. m2 .včetne krídel pI do 1 m2 I

l . , , . , ,, . , , , ,, , ,

+0,55"0,55"4
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených7 ! K ,968062375

. . . .. , m2l ' jvcetne kridel pI do 2 m2 ,r+1,5*1,5*6

1,000 4 500,00j

1,000 4 000,00)

1,000 7 000,00

1,210 179,50

1,210

24 865,93
4 500,00

4000,00
7 000jj0j

"----—m
217,20'

l
i3,500' 105,20, 1 420,20

. ....-._m___.-._.
13,500

8 k 968062376 ýýbourání dřevěných rámů oken zdvojených : !l m2 ; 9,765| 91,00včetne kndet pI do 4 m2 l l
G

+2,1*1,55*3 9,765

888f2)
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)PČ Typ Kód

9 ) k 1978036131

Popis NU Množství
ĹÓtbčení cementových omítek vnějších phxh""""j l l
rozsahu do 20 % ! 288,325'

M0,6¶0,5+11,3570,5+8,070,5+2,771,3 344,985

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

20,50 5 910,66
. . ,

-56,66 -56,660

Součet 288,325
b

10 K '978036351 Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o
l ' '
l m2 , 24,780j 37,50

' , rozsahu do 40 % _ ,_ ,A l ...-__ - . .r
+1,3'1,5+1,0*6,5+0,7"2,4 10,130

+1,0'11,35 11,350

+0,7"8,0 5,600

-2,3 -2,300

Součet 24,780

929,25

997 - Přesun sutě 12 628,46
' i l
11 K '997013213

l
,ř^+>

. 12 i K "997013501
i

· 13 ' K 997013509
j .

14 i K 997013831

Ĺ

Vnitrostaven lStní doprava suti a vybouraných hmoj ' '"4,5151
1 182,®c 5 336,73

. . t l"pto budovy v do 12 m ručne
,

l l,Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 ' 4,5151 221,00' 997,82
-km se složením l t
l """""'" "'"'""_ _'_"""' " ' " !
'PřĹplatek k odvozu suů a vybouraných hmot na 4,515 274,00' 1 237,11

,Mádku ZKD 1 km přes 1 km ("30 km) l t

lndexcwúno v jednotko® ceně

'PopLatek za uložení stavebního směsného odpadu T" ""i"""" """4,5151 " """1 120,0J"" ' ' ' ' 5 056ÁJ
,na skládce (skládkovné) , t l
l , , ___ __ . .. L._. ... . . ...

PSY - Práce a dodávky PSY
_ 764 ..Konstrukce klempířské

115 r K '764002851 !Demontáž oplechováni parapetů do suti ' m í _' '

+6,6+9,6

1 258,50
785,70

T" '" "" "'"_""' ' l "
16,200| 48,5Qj _ 785,70

16,200

766 - Konstrukce truhlářské , ..,______ 472,80
Ť

I
l

l' 'l

: 16 K 766441811 'Demontáž parapetních desek dřevěných neb° kus ' 4,0j 35,40 141,60
' jplastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m,"K

G' l :

L17 K 766441821 Demcmtáž parapetních desek dřevěných nebo l '
, plastových Šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

i kus , 9,000 36,80 331,20,

_ i ; i _,,_ i
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KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

803 59
Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4

Objednatel:
Úřad MČ Praha 4

Zhotovitel:
OKNO spoL s r.o.

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:
Vtadimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2017

IČ:
DIČ:

ič:
DIČ:

1Č:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ř"ľ
,,,,, , , ......,, , , , ,,,,,, , ,, , . .,. ,,,,
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

519 069,56
0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v
Ĺ

519 069,56

0,00 0,00
519 069,56 77 860,43

CZK 596 929,99j

/"\
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REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN Á DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4 Datum:

Úřad MČ Praha 4 Projektant:
OKNO spol. s r.o. Zpracovatel:

30. 3. 2017

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Vladimír Mrázek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

' PSY - Práce a dodávky PSY
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce - žaluzie

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

519 069,56

266 025,06
169 495,53
90 525,00
6 004,53

253 044,50
6 186,61

198 202,93
17 605,36
18 073,55
1 108,05

11 868,00

0,00

519 069,56

,""'""\,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - MICHELSKÁ 1270/91

objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Michelská 1270/91, k.ú. 727 750 Michle - Praha 4 Datum: 30. 3. 2017

Objednatel: Úřad MČ Praha 4
Zhotovitel: OKNO spol. s r.o.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Projektant: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Popis nu Množství Ĺena [CZK]
Cena celkem [CZK]" "J

--.-.__._j

519 069,56

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výptni, ,

l i '"""" ""iVápenocementová Štuková omítka ostění nebo
j 1 ! K 612325302 nadpraží

,,, ,,.,_

m2

"Oľ""(0,55"3)*4"0,35

"02""(2, 1"2'1,55)'3"0,35

"03""(1,5'3)'6"0,35

"01"+(1,5+2*2,35)7*0,35

"02""(1,5+2"2,45)"2"0,35

23,870j._ ,, ,,,506,40

2,310

266 025,06
169 495,53

12 087,77
i

5,460

9,450

2,170

4,480

Součet 23,870
l 2 ,[ k ä223001 jomítka fasádni vnějšího ostění ""'"" _ " """"l m2 Ĺ""'"" "13,640' ""' "" '603,70i " " '"" 8 234:47)

_.....L.._ _i__.__. .. __.-. _ ._._ ,. ..L. l .-.__... . l -- -.. . -·. ' --- '
"01""{0,55'3)*4'0,2 1,320

"02""(2,1+2'1,55)"3"0,2

"03""(1,5"3)"6'0,2

"01""(1,5+2'2,35)*1*0,2

"02"+(1,5+2"2,45)"2"0,2

3,120

5,400

1,240

2,560

Součet 13,640
_ __r_ I _ """""_ l __ "" ' ' ' ' É

l 3 K 6223009 :Nátěr fasádní vč penetrace m2 j _ ,. _. 326,745 165,00j 53 912,93:1
;"\ ':288':3'25+24,78 313,105

·13,64 13,640

Součet 326,745
' 4 ! K ,622335202 " Ó'praČa cemeniové omítky vnějŠích stěn v r«saiiu i m2_ )""" '288,325j 238,00 68 621,35,

i _L_ do 30% .. l _____ .... .. .

+10,6"10,5+11,35"10,5·8,0'10,5+2,7*11,3 344,985

-56,66 -56,660

Součet 288,325
i '"'"" """"""" " i(jprava soklové omítky'"vnejších stín v roäahu do j "r"" ' """' l "' ' '"""" :"""""""'" ' ' iL5 j k 62233539

150% m2 l 24,780j 394,00í 9 763,32j
......l . . --- ' -..L..... ..-.- - '-—

+1,3"1,5+1,0*6,5+0,7"2,4 10,130

+1,0'11,35 11,350

+0,7*8,0 5,600

·2,3 -2,300

Součet 24,780
""6 l K 629991011 " ' Ítakrytí výplní otvorů a svi$lých'""ploch fólií """"" """T""" " í ' ' '"'"'"" "'""""'" """"" ' '""""" """'"l m2 l 58,960j 34,90 2 057,70i

j .pntepenou !eµci pá,skou _ ., . ! __,.... ,._._ _L_ ... _ ... . .. ..... , . ..i
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l
' PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ľ....... . .. .......

"nad soklem"

+1,4"1,5'6+1,4'2, 4"2"1,4*1,6 21,560

+1,4*1,5*3 6,300

+2,1'1,5"6'·1,4'1,5'2+1,5'3,8 28,800

Mezisoučet 56,660

"SOKL"

·1,5"0,7+0,5*0,5"2 1,550

+0,5"0,5*3 0,750

Mezisoučet 2,300

Součet 58,960
"Í"'""' " " ' ' ' " ' !" '::h. V j " ' ' "' " " " ' ' " """ "' '"'""""""ll 7 ! K '629995101 'Oc)$ten] vnejsich ploch čtakovou vodou l m2 313,105j 46,20! 14 465,45"

l

+288,325+24,78 313,105

, 8 k J632451021 'Výrovnávaci pÓtČr tt"äUÔ mm z MC 15 provedený '
l y pásu , m2 ,l Í

+0,15"(0,55"4+2,1"3+1,5"6)

2,625

2,625 _

134,302_, ___ 352,54

r>' 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
j" Ĺ"""T" MontáŽ lešeni"Éadového trubkovélÍo ĹeÄého s "T"""" ""Ť l
9 l K 941111121 'podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do m2 365,00'0 48,60'

i 10 m
, i l L___+10,0"(2*11,5+13,5) 365,000

90 525,00

17 739 DO] '

' '""' li" ' jpříplatek k leŠení řadovému trubkovému lehkému T""'""""""t i

' l 10 K 941111221 s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den ' m2 365,000' 62,®t 22 630,00
il l ,! Ipwžití (předpoklad 60 dnů),

,
: l

_ _ ,lndexmdno vjednatkové ceně
i "

51 ,! K ):41111821

l 11 K '944511111
,i "12" ' 'K 944511211

l l .

'Demontáž lešení řadového trubkovtŠho lehkého $ ' i ! i
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do , m2 : 365,000 32,60 11 899,®
'1Ó m

AAontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken i m2 ' 365,000! 13,40 4 891,00'
')Ňí'pla'tek k ochranné síti za první a Z'KD dĹň" ' "'""i' "'"' ' " ' """i""""

i -. · - · ) "2 365,00¶ 18,60, 6 789,00i-použiti (predpQklad 60 dnu) : i
_ Iindexováno v Jednotkové ceně

.Al 3 l ""k"'" 1944511811 Demontáž "ochranné sítě z textilie z umělých
Máken

, 14 ' K 9529001 ,Ochranná opatření a zakrývání

15 K 9529002 Úklid

16 K :9529003 .Pomocné lešení
'"i? K 9529101 D"montáž, uložení a zpětná montáž prvkŮ ria

, !
'fasádě (satelit:...::d"l".:. d'Žáký, apod)

"""l :
' m2 ' 365,0J 9,80) .. .

,souborj L000j ..6 500,00 ,

soubwj 1,000 4 500,00
'soubor| 1,oooi 8 500,®Ĺ

soubor 1,Qo0j 3 500,00:
i ; j

3 577,®1

6 500,00

4 500,00

8 500,00

3 500,00j

998 - Přesun hmot
i 18_[ K |998018002 iPře5un,.,!)moľ ruční pro budovy v do 12 m l t 6,354!

. . ..-.-.L

6 004,53
945,00] 6004,53j

,

PSY - Práce a dodávky PSY 253 044,50
764 - Konstrukce klempířské 6 186,61

r_"" ' ' ' 'i ,Oplechování parapetů · plech pozink - rš 330 mm .i j! ) ! ,
19 l K :7641001 'D+m yč všech systémových detailŮ - podrobný , m i 6,6001 222,00Ĺ 1 465,20'

i i popis - TABIJLKA KLEMPĹŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K1Ĺ ;
_ l

'Ľ ._.-_.-. _________. , . l l ' __ __ j
4,4+2,2 6,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
l """""" '" ' ' ' ' ' ' ' ' -——,ŕ '

l i ) 'Oplechováni parapetů - plech pozink - rš 330 mm -l i ,
l 20 l k 7641002 [d+m vč všech systémových detailů - podrobný m ' 9,600 222,00 2 131,20|

,popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K2
, l ,. ,. ' , . ._ _._ . i

2"4,8 9,600
l,'.'21 :'K 7642001 Gemontáž, uložení a zpětná montáŽ svodŮ ' "' "' l kpt i 1,000j .. """' "' 2 5®,®,

,, ,, , , ., __

., 2 500,0J

i 22 ) X 1998764202 ' " ' ' ('řesun Ímot'"procentní p'ro' konstr'ukce ktempi'És'Ú ")

% i 57',830'
"""1,56 90,21

Ĺ : jV objektech v do 12 m l _ l Iä

766 - Konstrukce truhlářské 198 202,93
l

23 K 766622131
i l

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

"03"+1,5*1,5*6

l

m2 , 13,500' 516,5:1 6 972,75,

13,500
l " "' "" ' ' " ' ' 'r j okno plast dvoukřidtové - izol 2sklo - 1450/ 1450

' 24 m '611103 mm - DOD vC všech systémoých detailů, kování a
i povrchové úpravy - pod'obný popis - tabulka

, ' -OKEN A PROSKLENÝCH STĚN- ozn 03l
'Montáž plastových oken plochy přes 1 m2

! K 766622132 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva l

, l ) : _A_

l ' " ' ;' " ' "' "" ' ' " " " " " '

kus 6,Q00 9 865,00 59 ľ90,00

. .. ., .... i
m2 9,765' 521,00: 5087,57
..... ....l.. .. ____ l _ . _-_.__-J

"02"+2,1*1,55*3
!
' okno plast trojkřídlové - izot 2sklo - 2070/ 1450

dnm - DOD vč všech systémových detailů, kování q
; 26 M 16/1104 . . · · T ' k"' lpovrchove upravy - podrobný poµs - ABULKA

' 'OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 02 :

-Montáž plastových oken plochy do 1 m2
i 27 ' K ,766622216 l kus ,
i otewravych s rámem do zdiva i

l 'okno plast jednokřídlové - izol 2sklo - 550/550
l

;
i 28 m '611101 mm - DOD vC všech systémových detailů, kování a '

I i , ipcwrchové úpravy - podrobný popis - íABULKA
, kus i

l , OKENA PROSKLENÝCH STĚN - ozn 01 i _:
_" ' '1Äontáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových vc i"""" i""

29 K 7666602 kusrámově zarubne l
,

' i 'dveře plast 2křídlové oteyir proskl - 1500/2350 :
! imm · DOD vC všech systémových detailů, rámu,

30 M 6f1202 r . . . . . . kus
, 'kovant a povrchove úpravy - podrobný popis - ,rj"', i TABULKA OKEN Á PROSKLENÝCH STĚN · ozn DI '

' ' ,_"+"' ' " ' !
. . . ' ' ' ' ' ' " i ' '

idveře plast 2kridlové otevir proskl - 1500/2450
' mm - DOD vC všech systémových detailů, rámu, ,

)31

M 1611203 . . . . . ' kus l}kcjvaní a povrchove úpravy " podrobný popis -

. i , TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn D2 . 'i l '

Montáž parapetních desek dřevěných nebo ,
l 32 K 1766694112 r -·-k · - kus i

, plastových sir y do 30 cm delky do 1,6 m
idesk'a parapetní dřevotái;iä;á vnitřní ; i' """"""'""

33 l M 60794101 " T - m "
L__j_., i "POS FORMING s 2® nyn ,

·1,45*6

9,765
I

i

3,(XX)j 14 464,(X) 43 392,á)

l

4,000, 522,00i 2 088,00"

4,(XX)' 2 185,00' 8 74QQO'

i

3,000! 1 148,00, 3 444,00,

1JJO0 19 655,®

-L--- l
2.000j 19 985,(X):

,,,0°)_ __ ,,,,oj

8,70ť7j 298,®j

8,700

19 655,® l

j

39 970,(X7i

1 350,00j

-------A
2 592 6O]

l" ' i '
' 34 M 607941210 koncovka PVC k parqpetnim deskám 600 mm . kus ů2,íXX) 45,(X) 540J00)

l i '
F l t'Montáž parapetních desek dřevěných nebo

35 K ,766694113 kus . 3,000 317,00 951,00.ptastovych sirky do 30 cm delky do 2,6 m l
l

-L----- - ' i
deska parapetní dřewtřísková vnitřní " j

,'37 l M í60794101 POSTFORMING Š 200 mm 'n , 6,210 298,00 l 850,58 l
1._.. I l .. ,,. ....... .,._,. ., .. i...-. _ l

+2,07'3 6,210
138 l" M |607941210 koncovka PVC k parapetním deskám Ó(X) mm ) kus i 6,0®, 45,00 270 ¶

]L
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Ĺ PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )

]""'"" """"" "
39 j K '998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské l % ' 1 953,17Á 1,08j 2 109,43

jV objektech v do..,12 m : j

767 - Konstrukce zámečnické 17 605,36
! "T' ' '"""" '""" "
' 40 l K 7671001

'l
, 41 K 7671002

i
l

i 42 , K '7671003

F""| :' _""_""_"_ "
.j;j ),,,,004

Š' 44 , K 7671005

Á5" l K '998767202

L_._-._

Stávající zákryt - žaluzie - cca 550/500 mm -
demontáž, repase {oČiŠtěni, obroušeni, nový
'nátěr), zpětná montáŽ - podrobný popis -)TABULKA ZÁMEČN1CKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z1

stávající ocelová mříž · cca 550/550 mm -
'demontáž, repase (očiŠtění, obroušení, nový
nátěr), zpětná montáž - podrobný popis -
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z2

Stávající zákryt - žaluzie - cca 550/550 mm -
)demontáž, repase (očištění, obroušení, nový
,nátěr), zpětná montáž · podrobný popis -
'TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z3

Stávající ocelová mříž - cca 1900/1250 mm -
.demontáž, repase (oČištění, obroušení, nový
nátěr), zpětná montáž - podrobný popis -
'TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z4 l

Stávající ocelová mříž - cca 1650/1650 mm · "
demontáž, repase (očištění, obroušení, nový '
'nátěr), zpětná montáž - podrobný popis ·
,TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z5 '
Přesun hmot procentní pro zaÁeéniéké konstrukce:
iY objektech v do 12 m

' "7 l " iĹ! kus ! 2,000, 1 840,00) 3 680,00,

l

6

' kus , 1,000, 1 920,00j ĺ 920,00,

ŕ l

, "Í""

i kus 1,000 1 950,00) 1 950,00
i

l
É
F

kus 1,000i 3 212,00 3 212,00

l - ) i
, --

:kus i 2,000, 3 286,(Kk 6 572,00

% , 151,600 1,791 271,36j
...-...._L_____._ _. '

783 - Dokončovací práce - nátěry 18 073,55
řj" K |7831001 INátěr klempířských prvků - ix základní reaktivní"" l ' 'l ' " """"" "T ' '

) r1x vrchní "2 l 6,480j 202,40! 1 311,55
_. l+0,4'(6,6+9,6) 6,480

T_ř_ "__
47 : K 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklij odstranění i '

, graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových
m2 5&000, 289,00'

l ... . l ...-_1

""_""_"116 762,00;

-l

1">}

+2,5"11,3

+2,5'10,8-1,4"2,5-0,5*0,5'3

·2,5'2,9-0,5'0,5

SouČet

28,250

22,750

7,000

58,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
' "' ' " " ' "' " ' ' '""" "'T"" íi 48! K, j784111®1 ÍMalba bílá 2násobná vC penetrace "2 : 26,257j 42,201

"ostěňí"+23,87 23,870

"rezerva>23,87"0,10 2,387

Součet 26,257

1 108,05
1 108,05|

786 - Dokončovací pAce - Žaluzie
., _ __ 11 868,00l 'Horizontálni lamelové žaluzie hliníkové vnitřní . !

' 49 , K !7861001 pro okno 02 - 2100/1550 mm · D+M vC všech ,soubor, 3,OUOi l 584,00) 4 752,00

ŕ_Ť_..,,., %stémových detailů ... , i !
Horfzontálni lamelové žaluzie hliníkové vnitřní - 1 "l-

) 50 . K 7861002 |pro okno 03 - 1500/1500 mm - D+M vč všech Ísoubor 6,00Ď 1 186,®) 7 t16,00
!systémových detaitů , ,.. , ,,, ___ _ !,_ __ i

_____ _.._ i
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JOKNO, spol. S r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
VÝMĚNA SKLEPNÍCH OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU

KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA 4, K. Ú. KRČ

r~í

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA
437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH

OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA
4, K. Ú. KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

g,Výměna oken a dveří v 6 bytových
objektech"

OKNO, spol. S r,o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno

DIČ: CZ60697971



r

.KRYČI LIST ROZPOCTU

Název stavby Výměna sklepních oken a vstupních dveří Krchlebská 18906 Praha q JKSO

Název objektu ' ečo

Název části " , Místo ' Krchlebská 1890_6 Praha 4

IČO DIČ

Objednatel Odbor stavebních jnvestic a oprav MČ Praha 4

Projektant Ing. arch. Tomáš Lukeš
. . . . . ,.., .

ZhotcMtel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

" l _=
r""\ Měrné a účelové jednotky

tPočet Náklady l 1 m j Počet Náklady l 1 m j. Počet l Náklady l 1 m.j.
, , . ..,. . .. L.

Rozpočtové náklady CZK

A 'Základní rozp. náklady B 'Doplňkové náklady C |Nák|ady na umístěni stavby
" " "'"T""""" " "'""7__ _ " "'""" " :"_"" " '_"_

1 jxsv 'Dodávkyl 103 507 8 PTáce přesčas 13jzaňzeni staveniště i 3ŕ00%| 3 904
- -l -

2 i , . hontáž .,' ..
.. .,,

.9 "Bez pevné pod ' 14 |Mimo$tav. .doprava 1,,50%j
_

1 952
3 'psv "ĹDodávký 26 620 10 !Ku|turni památkai """""" _ " 15j Územní vlivy"""" """+"2,00%j 2 603

—- -—---- --. -- -.-- . —— -. --.- . - ;. - --.4 ) ÍMontáž l 11! l 16, Provozní vlivy l 3,00%' 3 904

É5 !"M" 'Dodávky ! 17 Ostatní
,

l

" " l " " ' " " "' ' " " """ ' ' " " "' "' ' ' ' "" "" ' ' '" "' " " " " " " " " ' ' " ' '"" ' ' ' ' '
6 l )Montáž ' . 181nus z rozpočtu

b

["

"""1zRN(ř. 1-6) 130 126 12'DN(ř.8-11) 19:NUS(ř.13-18) 12 362
"" "" I

20 HZS 21 1Kompl. činnost ' 22|Ostatni nákfady

Projektant
l Pi .jCelkOVé náklady_

23'Součet 7, 12, 19-22 142 488,45

Datum a podpis _ 1R.azitko _ _ , ___.... . 24|DPH 15:00 % z 142 488,45 _ ! _ 21 373;27
Objednatel l 25'dph 15,00 % z

26jčena s DPH (ŕ. 23-25) 163 861,72
.. . . .. . ... .. ... .... . , . . ... ..

Datum a podpis _ , ,.Razitk.o ._... . E _ lpřipočty a odpočty, ,
Zhotovitel i "" 271Dc,dávky objednatele i

OKNO, spoL s r.o.
l 802 00 BRNO, BAŠTY 413/2 ""' ' ""okres BRNO-MĚSTO 28,Klouzavá doložka :

DIČ CZ6íj697971 " -" " ' " " !
Datum a podpis M ,04 .'ZŮ"1 7 ,Razičko 29|Z'ýhodněnf + -

l



ZADÁNÍ
Stavba: Výměna sklepnfch okm avstupních dveří
objekt:

část
jKSO: Datum: 24.2.2017

Ý:':':-":::):" '"t,'""
A ;,,s:g= '":'""' '.,,,' ' 'l si', '"jg '! É' ýf'

1 014 612409991 Začištění omkek kolem oken - napojení na nové rámy (dveře) m 14,500 89,50 1 297,75
2 014 612423631 Omítka ostění š do 300 mm _opravy ostění (odhad)) m2 l 2,000 292,00 584,00 .

3 014 622901110 Očištění omítek po opravách (exteriér, interier) m2 7,000 42,40 296,80

4 014 624601114 Pohledová úprava spáry ze strany interiéru (lepidlo, tmel) m 33,500 92,00 3 082,00
, 5 A . ADI DveM sestava č. l - (3,9m2) ks 1,000 21 865,00 21 865,00
6 A A011 Dve/h/ sestava č. 2 - (1,9 m2) ks 1,000 12 862,00 12 862,00
7 B B02 okenní sestava Č.3 - (0,5 m2) ks 10,000 2 714,00 27 140,00 .

. 8 C C03 okennl sestava Č.4 - (0,4 m2) ks 2,000 2 587,00 5 174,00

9 C C031 bezpečnostní fólie vstupních dveří - (1,6 m2) č. 1 a 2. celkem ks _ 1,000 1 920,00 1 920,00

Úpravy povrchu, podlahy, osazení6 74 221,55

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni
! 10 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

99 Přesun hmot

2 870,00
m2 l 35,000 82,00 2 87Q,cl0j

26 415,39
11 013 979031111 Úprava vybouraných hmot: očištěni, tříděni, kropení sutii, plachtováni, průběžný úklid t 10.633 500,00 5 316,50
12 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,462 625,00 288,75
13 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (50 km) t C1,462 1 250,00 577,50
14 013 979082111 Vnitrostaveništni vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,462 246,00 113,65
15 013 979082121 m) t 0.462 1 500,00 693,00
16 Of 3 979098133 Poplatky za skládku třídéného materiálu a suti t 0,462 500,00 231,00

, 17 014 9992811 11 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 10,601 1 800,00 19 081,80,
- 18 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0,462 245,00 113,19 .

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické 23 622,00

,"" l""

L ( .



19 767 767112812 ' Demontáž stávajících oken m2 12,000 286,00 3 432,00
20 767 7671128121 Demontáž stávajících dveří kus 2,000 1 500,00 3 000,00

21 767 767634152 Osazování nových rámů oken do 4 m2 na montážni pěnu a kotvy (Č.3 a 4) kus 12,000 1 050,00 12 600,00
22 767 767641110 Montáž sestavy vstupních dveří Č.1 kus 1,000 1 840.00 1 840,00
23 767 7676411101 Montáž dveří Č.2_dvorní trakt kus 1,000_ 890,00 890,00

24 , 767 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 1,000 1 860,00 1 860,00

781 Dokončovací práGe - obklady keramické
i 25 781 781671111 Montáž obkladů z dlaZdic keramických do malty - parapety, opravy

784 Dokončovací práce - malby
26 784 784424274 Malby vápenné tónované dvojnásobné - v ostění nových oken

Celkem

2 700,00

m 6,000 450,00 2 700,00"

297,50
m2 7,000 42.50 297,50

130 126,44

( .ť
Ĺ



jOKNO, spol. S r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BYTOVÉHO OBJEKTU

BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

r""")

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA
437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH

OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA
4, K. Ú. KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU

MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

,,výměna oken a dveří v 6 bytových
objektech"

OKNO, spol. S r.o.
Bašty 413,/2, 602 00 Brno

DIČ: CZ60697971
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KRYČI LIST ROZPOčTU

" Název stavby Výměna oken v bytovém domě Baarova 1372/33 JKSO

Název objektu ečo

Název části Mišto ' Praha 4 Baarova 1372/3Y

IČO DIČ

Objednatel Odbor stavebních investic a oprav MČ Praha 4

Projektant Ing. arch. Tomáš Lukeš
, ., . . ... ,

"°'°"" l, . .l .. ..
,., ,,l

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

= " l lMěmé a účelové jednotky
l

Počet l Náklady l 1 m.j Počet , Náklady l 1 m,j.f Počet Náklady l 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C :Náklady na umístěM stavby
l ' " ·' ' ""' ' "' ' ' ' ' I " " ' É ' ' ' ' '

1 MSV Dodávky 329 956 8 'Práce přesčas ' 13'Zaň'zení staveniště 3,00%1 13 141
·-·· '··' ·· ·' ·· · ·· -'·" ' " '· "" - · ' ' "" !

2 ' Montáž 9 Bez pevné podl. 14'Mimastav. doprava
' 1,50%)

6 571
' i , . ---i

3 ,PSY Dodávky 108 090 10|Ku|turnÍ památkai 15jÚzemnf vlivy 2,00% 8 761
É · ,, ,, . . . . ._. ,__ .t.G ' "

4 Montáž i 11 _ , 16'Provoznľ vlivy
_

! 3.00%' 13 141

. ,ŕ5 '"M" Dodávky i7iOstatnf ' O

6 ' ,Montáž 18ĹNUS z rozpočtu
; i.. .. . .

'7 ZRN {ŕ. I-S) 438 046 12'DN (ŕ. 8-11) 19 NUS (ŕ. 13-18) 41 614
1· ·-

20 HZS : 21 ,Kompi. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant ' D .Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 479 660,04
b

Ľ

Datum a podpis |Razitkcj 24ŔJPH 15,00 % z 479 660,04 ' 71 949,01
Objednatel ' ' """t !25j

l

26 · Cena s DPH (ŕ, 23-25) 551 609,05

áDatým.a podpis ;Razitko _,_E ĹPňpočty a od.p.očty
Zhotovitei " .- · 271Dodávky objednatele

. ! OKNO, spoL s r.o. - -- li ®2 CJQ BRNO, BAŠTY 413/2 28, Klouzavá doložka

_
)

Oicrés BRNO-MĚSTO . j
dič cz60697971 ' 29'zvýhodněni " -Daým a podpis llo'i 2047 ĹRazítko

,Poznámka



Stavba:
objekt:
část:
jKSO: - Datum: 5.6.2016

:':" ':::'),) ':jj ,r

'iíis ',-""",';:'j :,,,í,' 'Be .. :., :'."' 'g; . '. :

6

1 014 - 612409991 Začištěni omítek kolem oken - napojení na nové rámy (exteriet, interier) - m 119,000 89,50 10 650.50 '
I

2 014 612423631 interier) m2 11,000 292,00 3 212,00 '
3 014 622901110 Očištěni omítek po opravách (exteňer, interier) m2 60,000 42,40 2 544,00 :

l.

4 014 624601114 Tmeleni spáry mezi oknem a ostěním akrylátovým tmelem (exteriér, interier) m 119,000 92,00 10 948,00 :
J5 A ADI oKenní sestava A - (24,5 m2) ks 1,000 122 500.00 122 500, 00 '

, 6 B 802 okenní sestava B- (22,5 m2) ks 1,000 112 500,00 112 500.00
7 C C03 okenní sestava C - (9m2) ks 1,000 45 000,00 45 000,00

Úpravy povrchu, podlahy, osazeni 307 354,50

g Ostatní konstrukce a práce-bouráni 8 108,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatiZeni do 200 kg/m2 š do

8 003 941111112 0,9 m V do 25 m m2 54,000. 55,00 2 970,00
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první

9 003 941111212 a ZKD den použiti (10 dni) m2 54,000 10,00 540,00
i 10 003 944511111 Montáž ochranné sItě z textilie z umělých vláken m2 54,000 32,00 1 728,00 -

11 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 35,000 82,00 2 870,00

99 Přesun hmot 14 493,20
íl

" 12 013 979031111 Úprava vybouraných hmot: očištění, třídění, kropeni sutii, plachtováni, průběžný úklid t 2,535 500,00 1 267,50
|13 013 " 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t Í,848 625,00 1 155,00

14 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (50 km) t 1,848 1 250,00 2 310,00
15 013 979082111 Vnitrostaveništnl vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,848 246,00 454,61 ,

l 16 013 979082121 m) t 1,848 1 500,00 2 772,00

17 013 979098133 Poplatky za skládku tříděného materiálu a suti t 1,848 500,00 924,00
18 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 2,473 1 800,00 4 451,40

u

19 _ 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t " 1,848 245,00 452,76
20 013 979011121 Svldá doprava 3Uti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 1.848 382,00 705,94j

(. . (N



PSV

711

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a p|ynům
' 21 711 711142559 Provedeni nového napojení hydroizolace na rámy, včetně materiálu m2 l 4,000 260,00 1 040,00'

22 711 711199095 Tmelení hydroizolací tekutými natěradly m2 2,000 180,00 360,00

1 400.00

764 Konstrukce klempířské
23 764 764321230 Nové oplechováni z pozink. plechu sestavy Č.C (práce + materiáf)

767 Konstrukce zámečnické

1 989,00

m 4,500 ' 442,00 1 989,00

76 37U,00
24 767 767112812 Demontáž stávajících prosklených stěn a luxfer v ocel. rámu (24,5 + 22,5 " 9 m2) m2 56,000 235,00 13 160,00
25 767 767634152 Osazováni nových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu a kotvy kus 26,000 1 120,00 29 120,00

pozi
" 26 767 17676341521 Osazováni nových rozšiřovacích profilů (7 x pozice) ce 7,000 1 450,00 10150,00 .

Í- 27 767 767995101 Nerezové okopní plechy na podestách (osäzenl " materiál) m 14,500 480,00 6 960,00 '
l

: 28 767 7679951011 Nosné kotveni okenních nosníků k podestám (agregovaná pobžka/podestä) m 6,000 1 150,00 6 900,0'0

29 767 " 76799510111 Náklady na zvýšeni únosnosti stěn v oblasti zábradlí (agregovaná položka/podesta) m 6,000 1 680,00 10 080,00 :

776
, 30 776 776411000

781
l 31 781 78t671111

784

Podlahy povlakové
Dolepení vinilu na podestách k novým rámům s okop. plechem, začištění

Dokončovací práce - obklädy keramické
Montáž obkladů z dlaždic keramických do maky parapet šířky do 100 mm

Dokončovací práce - malby

m 16,000 165,00 ,

m 2,500 260,00

2 640,00
2 640,00j

650,00
"°?"j

25 041,00
h|32 784 7M424274 Malby vápenné tónované dvojnásobné - v ostění nových oken m2 60.000 42,50 2 550,00 .
33 784 784471111 Montáž parotěsné zábrany dle ČSN 730540-2 : včetně materiálu m ! ľ19,000 189,00 22 491,00j

Cefkem 438 045,70

l
4
Y \
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