

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 1.11. 2022

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ:CZ28597460

e-mail: [r](#)

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme výměnu prorezavělého plynovodního potrubí za nové, včetně nátěru, z HUP do vnitřních prostor objektu, ve výpravní budově v žst. Vidnava, IC6000383494, dle nabídkového listu č. 1-051/2022.

Zakázka: E216HEA21MRK

Dohodnutá cena: 55 893,92Kč

Termín: 31.12. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

.....

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 1-051/2022

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **SPS1-051/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HEA21MRK

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Vídnava - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383494

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.3717372N, 17.1793033E

Oprava plynového potrubí

Výměna prorezavělého plynovodního potrubí za nové, včetně nátěru, z HUP do vnitřních prostor objektu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.12.2022

Příloha: fotodokumentace

Vzdálenost v KM

69,2

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

Jiří Němec

22.07.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Ing. Pavla Olšovská

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

22.07.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

	27.10.2022
--	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Ukončení prací do 31.12.2022

--	--

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-051/2022

Stavba: Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí

KSO:
Místo: Vidnava - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 893,92

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	55 893,92
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

—

—

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-051/2022

Stavba: Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí

Místo: Vidnava - výpravní budova

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

55 893,92

1-
051/2022 Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí
VRN VRN
Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí

Objekt:

1-051/2022 - Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí

Místo:

Vidnava - výpravní budova

Datum:

27. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

1	K	230201012R	Demontáž a montáž plynového potrubí z oceli D do 60,3 mm tloušťky stěny 3,2 mm ,včetně prostupů,výpomocných prací a nátěru dle ČSN 38 6405 (kontroly)	úsek			
2	M	2302105	Kohout uzavírací R950 s pákou 2"	kus			
3	M	14018020	trubka ocelová bezešvá 2" (DN 50) jakost 11 353	m			
4	M	31630519	oblouk trubkový typ tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm	kus			
5	M	2302106	drobný spojovací materiál	soub.			
6	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada			
7	K	72319090R	Odplynění úseku potrubí inertním plynem při opravě	kus			
8	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			
9	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%			
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
10	K	580506R	Revize	soub.			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Vidnava - výpravní budova

Datum:

27. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor			
---	---	-----------	-----------------	--------	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vidnava - VB - Oprava plynového potrubí

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Vidnava - výpravní budova

Datum:

27. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	
---	---	-----------	--------------------------	---	--









Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3138329

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91b3e841-dc09-479c-ac63-5c11228ebb0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2022 13:37:17



9cf2a09c-0067-4940-9e13-612d1dd6ce29