

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221508002

Stavba: Rekonstrukce střechy tělocvičny - SŠ Kpt. Jasioka Prostřední Suchá

KSO:
Místo: Prostřední Suchá

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:
SŠ Kpt. Jasioka Prostřední Suchá

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IČ: 26876574
DIČ: CZ26876574

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Barbora Kyšková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 588 988,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **1 588 988,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 588 988,12	333 687,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 922 675,63**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221508002

Stavba: Rekonstrukce střechy tělocvičny - SŠ Kpt. Jasioka Prostřední Suchá

Místo: Prostřední Suchá

Datum:

16. 8. 2022

Zadavatel: SŠ Kpt. Jasioka Prostřední Suchá

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 588 988,12	1 922 675,63
002	Vytápění	802 521,37	971 050,86
004	Interiér tělocvičny	726 466,75	879 024,77
005	Ostatní a vedlejší náklady	60 000,00	72 600,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 588 988,12	1 922 675,63