

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001698 VDZ KH 23

Ze dne: 3. 11. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K značky s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: viz Příloha č. 1 – Soupis služeb.

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD Kutná Hora dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – průtah Kolín (provozní staničení 0,000-5,330 km), I/38 Nová Ves (provozní staničení 78,550-79,420 km), I/2 (provozní staničení 33,250-45,750 km), I/11 (provozní staničení 3,620-10,000 km), I/32 (provozní staničení 5,350-20,850 km), I/38 (provozní staničení 67,920-110,600 km) po výspravách, vše VDZ barvou

Termín dodání: do 30. 11. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH : 1.022.219,- Kč
s DPH : 1.236.884,99 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:
Datum: 04.11.2022 8:56:12 +01:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.04 12:14:53 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.04 12:22:08 +01:00

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

číslo dílčí objednávky: 04PU-XXXX VDZ KH23 - I/38H - průtah Kolína - 0,000 - 5,330; I/38 - 78,550 - 79,420 - kříž. III/32910 - Nová Ves k.o.; I/2 33,250 - 45,750; I/1 3,620 - 10,000; I/32 5,350 - 20,850; I/38 67,920 - 110,600 - VDZ po výspravách

Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení						

Investorská cena v Kč bez DPH	1 022 219,00 Kč
DPH v Kč	214 665,99 Kč
Investorská cena v Kč včetně DPH	1 236 884,99 Kč

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.04
12:22:08 +01:00