

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Ústí nad Labem - OBLAST č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Oprava kamenné zdi Žalhostice					
Materiál					
4 102 031	Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 1.00x1.00x1.00 m (1.000 m3)	kus	174,00		ÚOŽI 2022
5 955 101 020	Kamenivo drcené štrkodrt' frakce 0/32	t	72,00		ÚOŽI 2022
5 964 161 005	Beton lehce zhuštiněný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	20,00		ÚOŽI 2022
5 964 133 015	Geotextilie filtrační	m2	330,00		ÚOŽI 2022
5 964 103 030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	170,00		ÚOŽI 2022
58 344 003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	267,00		URS 2022
58 380 761	kámen lomový pro zdivo kyklopské tl 15 cm	m2	169,00		URS 2022
	Dubičná - hradní dlažba				
Výkony					
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	495,00		
129911113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	120,00		URS 2022
213311113	Polštáře zhuštiněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	40,00		URS 2022
274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	40,00		URS 2022
212755216	Tratvody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	170,00		URS 2022
	Drenážní trubka částečně perforovaná trubka vyústěná v čelech gabionu				
5914001060	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1.000 m3)	ks	174,50		ÚOŽI 2022
5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštiněním	m3	495,00		ÚOŽI 2022
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	990,00		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	220,00		
	Doprava zásypové zeminy na mezi depo tam a zpět				
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	40,00		
	beton + malta + drenáž + geotextilie				
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	278,00		
	kamenivo pohledové + zásypové				
9902201000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	3,00		
	gabionové síť				
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	t	2,00		ÚOŽI 2022
	Oločný bagr + menzimuck				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	240,00		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	240,00		
	kamenná suť na skládku				
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	240,00		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	450 000,00		
CELKEM					
CELKEM					0,00

práce budou prováděny při částečné silniční uzavírcce komunikace v termínu od 21.11.2022 do 16.12.2022

Zdůvodnění: oprava opěrné zdi ve vlastnictví Správy Železnic, státní organizace v havarijním stavu (stížnost SÚS Ústeckého kraje)

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3140468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 803be34c-fa1d-43f7-8352-23466c46939a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2022 09:36:00



efd9f2c3-f7ca-412e-81bf-1b24dd950dc3