

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje I
Telefon -
Mobil -
E-mail I

Datum 12. říjen 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov a PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Třinec a ŽST Český Těšín

28	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	240,000	
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,000	
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000	
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	115,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší – ODB Dárkov

171	K	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	26,000	
172	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	8,000	
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	15,000	
238	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000	
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	1,000	
336	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	8,000	
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	23,000	
355	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	23,000	
455	K	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	12,725	
457	K	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	14,909	
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	100,000	

ŽST Mosty u Jablunkova

237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,000
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,000
350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	64,000
354	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	64,000
459	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	16,658
461	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	17,456
16	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,020
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	94,000

ŽST Petrovice u Karviné

58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	32,500
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	20,000
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	300,000
71	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	213,120
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	65,200
77	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	140,000
86	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	22,000
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	13,200
155	K	5906135170	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,090
235	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	72,000
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	5,000
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	100,000
355	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	100,000
701	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	330,000
708	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 400,000
732	K	7497351022	Montáž zařízení elektrického ohřevu výhybek (S49, R65 1:9 - 300)	kus	4,000
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	155,400
768	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	kus	2,000

952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	330,000	
976	K	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	155,400	
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	330,000	
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	100,000	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 313 501,12 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: říjen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3140284

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c3c45001-9b9f-4e3d-9994-ddf242bcd67c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2022 09:21:06



1fbabff0-5399-4877-8c9e-7f9a9518f58a