

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava šterkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Hostašovice

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	8,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Hostašovice – Mořkov

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Mořkov hl.tr

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	1,000		Sborník JOŽI 01 2021
12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	383,000		Sborník JOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník JOŽI 01 2021

## Trať Veřovice - Mořkov

12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	786,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Veřovice

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Veřovice – Frenštát p.R.

12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	657,000 <sup>1</sup>		Sborník UOŽI 01 2021
516	K	5913010020	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm	m	6,000		Sborník UOŽI 01 2021
596	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	30,000		Sborník UOŽI 01 2021
598	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	30,000		Sborník UOŽI 01 2021
599	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin záливkovou hmotou	m	20,000		Sborník UOŽI 01 2021
604	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	30,000		Sborník UOŽI 01 2021

880	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	4,000		Sborník UOŽI 01 2021
881	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnňý-ložní vrstva	t	4,000		Sborník UOŽI 01 2021
882	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnňý podkladní vrstva	t	4,000		Sborník UOŽI 01 2021
883	M	5963152000	Asfaltová záливka pro trhliny a spáry	kg	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
885	M	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	30,000		Sborník UOŽI 01 2021
946	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	12,000		Sborník UOŽI 01 2021
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	12,000		Sborník UOŽI 01 2021
988	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Frenštát pod Radhoštěm

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	15,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2021
6	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Frýdlant nad Ostravicí

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	13,000		Sborník UOŽI 01 2021
6	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus	3,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Ostravice

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	3,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Příbor - Kopřivnice n.n

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Kopřivnice n.n.

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	12,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kopřivnice os.n.

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	5,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Štramberk

4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	11,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Štramberk – Veřovice

11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

#### e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 152 384,72,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2. 11.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice - Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. - Kunčice p.O.

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice p.O. - Frýdlant n.O.

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice n.n - Kopřivnice os.n.

-žst Kopřivnice os.n.

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 2. 11.2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3141745

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b25357cd-e8b6-47b5-ae98-33b661826c53

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.11.2022 11:49:07



eb247777-8698-4e16-98ed-c4b51c818d07