



**Dodatek č. 5**  
**ke smlouvě č. 90/13/2018 DP č. 239/2018**  
**uzavřené dne 20.12.2018**  
(dále též dodatek)

**o veřejných službách v přepravě cestujících v příměstské dopravě vedené mimo územní obvod města Mostu:**

**Smluvní strany**

Obchodní firma : **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.**  
Sídlo : **434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23**  
IČ : **62242504**  
DIČ : **CZ62242504**  
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s. pobočka Most**  
Číslo účtu : **1406491/0100**  
Obchodní rejstřík : **Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 660**

(dále též dopravce)

Osoba pověřená jednáním za dopravce ve věcech plnění této smlouvy:  
MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva  
Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva a ředitel akciové společnosti

a

Název : **Statutární město Most**  
Sídlo : **Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most 1**  
IČ : **00266094**  
DIČ : **CZ00266094**  
Bankovní spojení : **Česká spořitelna a.s.**  
Číslo účtu : **27-1041368359/0800**

(dále též město)

Osoba pověřená jednáním za město ve věcech plnění této smlouvy:  
Mgr. Jan Paparega, primátor města

1. Smluvní strany mezi sebou dne 20. 12. 2018 uzavřely smlouvu č. 90/13/2018 DP č. 239/2018 (dále jen Smlouva), jejíž předmětem jsou veřejné služby v přepravě cestujících v příměstské dopravě vedené mimo územní obvod města Mostu.
2. Výše kompenzace ve smyslu čl. IV Smlouvy má být počínaje rokem 2016 stanovena v závislosti na meziročním zvýšení či snížení (a) průměrné hrubé nominální mzdy (M)

vyhlášené Českým statistickým úřadem a (b) spotřebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG (N) vyhlášené Českým statistickým úřadem.

3. V souladu s čl. IV Smlouvy se se tímto dodatkem aktualizuje pro rok 2022 výpočet kompenzace. Nákladová cena dopravního výkonu se v autobusové dopravě pro rok 2022 stanovuje na 47,68 Kč na 1 km a v tramvajové dopravě na 77,86 Kč na 1 km. Město výpočet upravené ceny pro příslušný kalendářní rok přezkoumalo a schválilo.
4. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany v souladu s čl. IV Smlouvy dohodly na výpočtu kompenzace pro rok 2022 z výše uvedené nákladové ceny, je tímto dodatkem pro rok 2022 aktualizována příloha č. 3 Smlouvy Výpočet výkonů a finančního příspěvku, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Výpočet kompenzace pro rok 2022 vstupuje v platnost zpětně k 1. 1. 2022.
6. Na rozdíl vzniklý od 1. 1. 2022 mezi výpočtem kompenzace s cenou roku 2021 a upraveným výpočtem kompenzace tímto dodatkem vystaví dopravce městu daňový doklad spolu s výpočtem rozdílu. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s právními předpisy a bude splatný do 21 dnů ode dne doručení městu.
7. Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.
8. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory ze Smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.
10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
11. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Obě strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před podpisem dobře seznámily a že tento odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Tento dodatek, jakož i smlouva ve znění všech jejích dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní dopravce, a to nejpozději do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru město.
14. Tento dodatek byl projednán a schválen zastupitelstvem statutárního města Mostu č. usnesení ZmM/1132/23/2022 ze dne 8.9.2022.

Příloha č. 1 – Výpočet výkonů a finančního příspěvku

Datum:

Datum:

.....

dopravce  
**MUDr. Sáša Štembera**  
předseda představenstva  
DOPRAVNÍ PODNIK měst  
Mostu a Litvínova, a. s.

.....

město  
**Mgr. Jan Paparega**  
primátor města Mostu

.....

dopravce  
**Bc. Daniel Dunovský**  
místopředseda představenstva  
a ředitel akciové společnosti  
DOPRAVNÍ PODNIK měst  
Mostu a Litvínova, a.s.

Příloha č. 1 dodatku (Příloha č. 3 Smlouvy)

Výpočet výkonů a finančního příspěvku BUS Most - 2022

Číslo linky	Úsek linky	Trasa linky	Omezení spoje	Počet spojů za den	Délka spoje v km	CELKOVÁ DÉLKA spojů v km za den	Počet dnů	Výkon km za rok	Cena v Kč/km	Cena dopravního výkonu	Poznámka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)=(7)*(8)	(10)	(11) = (9)*(10)	(12)
575010	Most,Chanov,otočka-Obrnice,,sídliště		pr.dny								
575010	Most,Chanov,otočka-Obrnice,,sídliště	přes České Zlatníky	pr.dny								
575010	Obrnice,,sídliště-Most,Chanov,otočka		pr.dny								
575010	Obrnice,,sídliště-Most,Chanov,otočka	přes České Zlatníky	pr.dny								
575010	Most,Chanov,otočka-Korozluky,,obecní úřad		pr.dny								
575010	Most,Chanov,otočka-Korozluky,,obecní úřad	přes České Zlatníky	pr.dny								
575010	Korozluky,,obecní úřad-Most,Chanov,otočka		pr.dny								
575010	Korozluky,,obecní úřad-Most,Chanov,otočka	přes České Zlatníky	pr.dny								
575010	Most,Chanov,otočka-Skršín,Dobručice		pr.dny								
575010	Skršín,Dobručice-Most,Chanov,otočka		pr.dny								
575010	Most,Chanov,otočka-Obrnice,,sídliště		so,ne								
575010	Most,Chanov,otočka-Obrnice,,sídliště	přes České Zlatníky	so,ne								
575010	Obrnice,,sídliště-Most,Chanov,otočka		so,ne								
575010	Obrnice,,sídliště-Most,Chanov,otočka	přes České Zlatníky	so,ne								
575010	Most,Chanov,otočka-Korozluky,,obecní úřad		so,ne								
575010	Korozluky,,obecní úřad-Most,Chanov,otočka		so,ne								
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II		pr.dny								
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II		pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes Havaň,Saběnice	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes Havaň,Saběnice	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes areál ALTAMEX	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes Bylany,,DOMES	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes Bylany,,DOMES	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes ALTAMEX a Bylany	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes ALTAMEX a Bylany	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák		pr.dny								
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák		pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes Havaň,Saběnice	pr.dny								
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes Havaň,Saběnice	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes areál ALTAMEX	pr.dny								
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes Bylany,,DOMES	pr.dny								
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes Bylany,,DOMES	pr.dny								změna pd 12.6.2022
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes ALTAMEX a Bylany	pr.dny								
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II		so,ne								
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II		so,ne								změna pd 12.6.2022
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes areál ALTAMEX	so,ne								
575031	Čepirohy,,Hrabák-Havaň,,JOSEPH II	přes areál ALTAMEX	so,ne								změna pd 12.6.2022
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák		so,ne								
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák		so,ne								změna pd 12.6.2022
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes areál ALTAMEX	so,ne								
575031	Havaň,,JOSEPH II-Čepirohy,,Hrabák	přes areál ALTAMEX	so,ne								
								128 072,4		6 106 492,03	

## Výpočet výkonů a finančního příspěvku TRAM Most - 2022

Číslo linky	Úsek linky	Trasa linky	Omezení spoje	Počet spojů za den	Délka spoje v km	Celková délka spojů v km za den	Počet dnů	Výkon km za rok	Nákladová cena v Kč/km	Cena dopravního výkonu	Poznámka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)* (6)	(8)	(9)=(7)*(8)	(10)		(12)
575001	Záluží, CHEMOPETROL - Most, zimní stadion		pr.dny								
575001	Most, zimní stadion -Záluží, CHEMOPETROL		pr.dny								
575003	Záluží, CHEMOPETROL - Most, Chomutovská		pr.dny								
575003	Most, Chomutovská - Záluží, CHEMOPETROL		pr.dny								
575004	Záluží, CHEMOPETROL - Most, zimní stadion		pr.dny								
575004	Most, zimní stadion - Záluží, CHEMOPETROL		pr.dny								
								102 244,7		7 960 773,59	

Výpočet výše měsíčního finančního příspěvku

$$F_m = V_m * (C - T_m), \text{ kde}$$

$F_m$  je výše finančního příspěvku za daný kalendářní měsíc

$V_m$  je celkový kilometrický výkon za daný kalendářní měsíc

$C$  je jednotková cena za jeden kilometr výkonu

$T_m$  jsou tržby za daný kalendářní měsíc za jeden kilometr výkonu

**Tabulky pro úpravu cen – Příměstská autobusová doprava**

--