

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001  
DI : CZ00066001  
naše zn.: 354/17/KSUS/MHP/ZAC  
vyizuje: Jiří Zach  
tel.:  
fax.:  
e-mail: jiri.zach@ksus.cz  
žadanky: 16/05/SD

USK s.r.o.  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav

datum: 12. 5. 2017

## OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-1215/17

Objednáváme u Vás:

popis položky	MJ	Množství	cena v . DPH
Úklid po zimě (samostatně)	km (kilometr)	7,00	49 793,44
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanismu	t (tuna)	72,00	320 285,36
řízení provozu a dozor	hod (hodina)	72,00	27 155,31
Vyspr.- asfalt.smls za horka	t (tuna)	30,00	131 061,15
řízení provozu a dozor	hod (hodina)	30,00	11 314,71
Likvidace pařez -do pr.500 mm	ks (kus)	50,00	40 964,55
Kraj.nezp.se ez.s nalož.mater.	m2 (metr tverový)	2 500,00	71 692,50
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	30,00	7 140,21
51398, 51321 Skládkovné	t (tuna)	50,00	31 211,95
Rigoly- išt.nánosu tl.10cm-ru	bm (běžný metr)	350,00	10 036,95
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	12,00	2 856,09
53198 Skládkovné	t (tuna)	20,00	12 484,78

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka: 715 997,00**

Sou asn Vás upozor ujeme vzhledem k silní nímu provozu na nutnost používání bezpe nostního oble ení, ochranných pracovních pom cek a ádného ozna ení pracovišt p i provád ní objednaných prací.

Upozorn ní: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba St edo eského kraje není v hlavní innosti osobou povinnou k dani z p idané hodnoty a tato p íjatá pln ní nepoužívá pro svoji ekonomickou innost, nelze na nás uplat ovat p enesenou da ovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona . 235/2004 Sb.).

B žná údržba ( 16.5. - 31.5. 2017 )

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V p ípad nep íznivých klimatických podmínek a možných nep edvídaných situací, lze tyto práce nahradit í doplnit jinými pot ebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, p í jejím p ekro ení je nutné nás kontaktovat.

Da ový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **íslo objednávky** a p esnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez t chto údaj Vám bude da ový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doru ení objednateli.

Ji í Zach  
Referent

Datum:

P evzal:

íslo innosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
17110	Úklid po zim (samosb r)	obvod B lá - II. a III. t ídy dle rozpisu	km (kilometr)	7,00	5 878,80 K	41 151,60 K	49 793,44 K	31. 5. 2017
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizm	II/272 B lá-Katusice, II/259 Katusice, Bukovno, Dalovice, Podlázky	t (tuna)	72,00	3 676,37 K	264 698,64 K	320 285,36 K	31. 5. 2017
21599	ízení provozu a dozor	II/272 B lá-Katusice, II/259 Katusice, Bukovno, Dalovice, Podlázky	hod (hodina)	72,00	311,70 K	22 442,40 K	27 155,31 K	31. 5. 2017
21712	Vyspr.- asphalt.sm sí za horka	III/26823 Kloko ka	t (tuna)	30,00	3 610,50 K	108 315,00 K	131 061,15 K	31. 5. 2017
21799	ízení provozu a dozor	III/26823 Kloko ka	hod (hodina)	30,00	311,70 K	9 351,00 K	11 314,71 K	31. 5. 2017
82830	Likvidace pa ez -do pr.500 mm	III/2761 Klášter-Nová Ves	ks (kus)	50,00	677,10 K	33 855,00 K	40 964,55 K	31. 5. 2017
51321	Kraj.nezp.se ez.s nalož.mater.	II/276 B lá - Malá B lá	m2 (metr tvere ný)	2 500,00	23,70 K	59 250,00 K	71 692,50 K	31. 5. 2017
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	II/276 B lá - Malá B lá	m3 (metr kubický)	30,00	196,70 K	5 901,00 K	7 140,21 K	31. 5. 2017
51361	51398, 51321 Skládkovné	II/276 B lá - Malá B lá	t (tuna)	50,00	515,90 K	25 795,00 K	31 211,95 K	31. 5. 2017
53121	Rigoly- íšt.nánosu tl.10cm-ru	II/259 Podlázky - Dalovice	bm (b žný metr)	350,00	23,70 K	8 295,00 K	10 036,95 K	31. 5. 2017
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	II/259 Podlázky - Dalovice	m3 (metr kubický)	12,00	196,70 K	2 360,40 K	2 856,09 K	31. 5. 2017
53161	53198 Skládkovné	II/259 Podlázky - Dalovice	t (tuna)	20,00	515,90 K	10 318,00 K	12 484,78 K	31. 5. 2017