



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 97ZA-000789-017/2022

Ze dne: viz datum el. podpisu

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Poskytovatel:

RH elektroprojekt s.r.o.

se sídlem Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4
IČO: 29040388
DIČ: CZ29040388
zápis v obchodním rejstříku: zapsána v OR vedeném MS v Praze,
odd. B, vložka 2368
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 26. 11. 2019, číslo smlouvy 97ZA-000789 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás:

Aktualizace dotčených částí PD (DSP, PDPS) ITP - odpočívka Dolní Roveň D 3524,3 - 25 km za účelem harmonizace se stávajícím zněním PPK-ODP v rozsahu:

- Aktualizace stávající PD v souvislosti se změnami PPK-ODP (aktuální znění 07/2022).
- Kontrola stavební připravenosti provedené v rámci modernizace odpočívky Dolní Roveň D 35 24,3 - 25 km. Projednání a zapracování případných změn za účelem proveditelnosti/realizace záměru osazení ITP na předmětné odpočívce (L/P)
- Stanovení a projednání případných kolizí stavební připravenosti s PPK-ODP
- Účast na koordinačních/výrobních výborech svolaných Objednatel/Poskytovatelem
- Dodání tištěné a elektronické verze v souladu s TP Objednatele
- Další činnosti vedoucí k naplnění účelu této objednávky

Výstupem bude komplexní dodávka aktualizovaných dotčených PD systému ITP odpočívky Dolní Roveň D 35 24,3 - 25 km, v obvyklém rozsahu dle TP Objednatele v tištěné a elektronické podobě.

Součástí plnění dále bude povinnost poskytovatele zajistit:

- Informování Objednatele o probíhajícím plnění - především o případných překážkách v plnění atp.
- Komplexní administrativní a související činnost vedoucí k naplnění účelu této objednávky

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost v obvyklém rozsahu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude zahájeno nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této objednávky. Objednatel se zavazuje provádět veškeré jednotlivé úkony v obvyklých termínech tak, aby nedocházelo k prodlení navazujících procesních kroků. Plnění objednávky je předpokládáno nejpozději do 25. 11. 2022. Plněním se mj. rozumí bezodkladné

jednání vedoucí k naplnění účelu objednávky v co nejkratším termínu. Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota výstupů objednávky v Kč:

	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	Počet hodin	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč vč. DPH
Projektové práce	690,00 Kč	65	44 850,00 Kč	54 268,50 Kč
Celková cena			44 850,00 Kč	54 268,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele: [REDACTED]
Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 07. 11.2022

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí odboru

Potvrzuji objednávku
[REDACTED]