

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2216

Stavba: Česká Třebová - dodání a montáž termohlavic na otopná tělesa v objektu 019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			228 869,04
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	48 062,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	276 931,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2216

Stavba: Česká Třebová - dodání a montáž termohlavic na otopná tělesa v objektu 019

Místo: Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

228 869,04

2022/3/2/216 Česká Třebová - dodání a montáž termohlavic na otopná tělesa v objektu 019 - 2022/3/2/2216

228 869,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - dodání a montáž termohlavic na otopná tělesa v objektu 019

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 869,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

228 869,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - dodání a montáž termohlavice na otopná tělesa v objektu 019

Místo:

Datum: 07.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**228 869,04**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	110,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
2	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	108,000		0,00
3	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	2,000		0,00
4	K	734221412	Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	98,000		0,00
5	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	8,000		0,00
6	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	2,000		0,00
7	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	2,000		0,00
8	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	110,000		0,00
9	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	98,000		0,00
10	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	10,000		0,00
11	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000		0,00
12	M	IVR.1581G000503	Redukce - 3/4"x3/8"	kus	108,000		0,00
13	M	IVR.1530G0315	Prodloužení - 15x3/8"	kus	55,000		0,00
14	M	IVR.1530G0310	Prodloužení - 12x3/8"	kus	55,000		0,00
15	K	725800968	Výměna prodloužení G 3/8	kus	110,000		0,00
16	K	R000005	Svařování autogenem kyslíkovou soupravou Kemper MINI AUTOGEN 555K	kpl.	1,000		0,00
17	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1 830,920		0,00
18	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 830,920		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
19	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	472,080		0,00
20	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	472,080		0,00
21	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	220,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
22	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	110,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
23	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 891,480		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
24	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 891,480		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3144950

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1454fb8-fe77-45b8-b316-db6d7fad4b1a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2022 11:56:00



d63ad0bf-17c9-439b-98a1-c55471c4b30a