

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1663
Stavba: Česká Třebová - VB měřidla tepla

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				64 446,81
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	13 533,83
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	77 980,64
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1663

Stavba: Česká Třebová - VB měřidla tepla

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

64 446,81

01 stavební

64 446,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - VB měřidla tepla

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 446,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 446,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - VB měřidla tepla

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 446,81

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
1	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm	kus	1,000		0,00
2	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000		0,00
3	K	734494215	Návarek s trubkovým závitem G 1	kus	2,000		0,00
4	M	734 01	Měřič tepla SHARKY 775 DN25, qp 6,0 m3/h, l=260 mm	kus	2,000		0,00
5	M	HWL.339200000000	LOCTITE 55 150M	kus	1,000		0,00
6	M	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plinoprůtokový nikl páčka 1" červený	kus	2,000		0,00
7	M	31942571	šroubení redukovaná vsuvka 1"	kus	2,000		0,00
8	M	31940003	šroubení mosazné k vodoměrům 1"	sada	1,000		0,00
9	M	19761113	šroubení připojovací mosaz, lisovací spoj, d 32 x G5/4"	kus	1,000		0,00
10	M	55114228	kohout kulový se šroubením mosaz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"	kus	1,000		0,00
11	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	1,000		0,00
12	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	551,702		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
13	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	553,192		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
14	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	553,192		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3144926

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e411b45-1f59-419e-b8ad-6101c111306b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2022 11:50:04



b422ba86-f09f-47b9-939f-93e8c22337e8