

## Výzva k plnění č. 1 / VÚ 1825 k rámcové dohodě č. 22105002156

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

Velitel pplk. Vítězslav JÚDA, nebo

Zástupce velitele mjr. Viktor PATIA, nebo

Náčelník štábu mjr. Aleš VOBR

Číslo účtu: **404881/0710**

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 1825, kpt. Jaroše, 390 02 Tábor  
(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: KARBOX s.r.o.**

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19384*

Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč

IČ: 26002370

DIČ: CZ26002370

**Jejímž jménem jedná Karel Sýkora, jednatel**

Číslo účtu: 117664513/0300

Kontaktní osoba: Libor Čermák

Email zhotovitele p[ro] [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Tovární 1553, 535 01 Přelouč

(dále jen „zhotovitel“)

Na následující technice:

Kontejner:	[redacted]
Výrobní číslo:	[redacted]
Termín plnění:	- převzetí kontejneru do opravy nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k plnění objednatelům zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí kontejneru k opravě.
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:	
Kontejner:	[redacted]
Výrobní číslo:	[redacted]

Termín plnění:	- převzetí kontejneru do opravy nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí kontejneru k opravě.
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:	
Kontejner:	
Výrobní číslo:	
Termín plnění:	Výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí kontejneru k opravě.
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:	
Kontejner:	
Výrobní číslo:	
Termín plnění:	Výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí kontejneru k opravě.
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:	
Kontejner:	
Výrobní číslo:	
Termín plnění:	- převzetí kontejneru do opravy nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí kontejneru k opravě.
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:	

u Vás objednávat tyto úkony:

Název a popis úkonu	MJ	Počet MJ	Cena za úkon bez DPH	Cena za úkon s DPH
Cena vnějšího nátěru KTN	M2			
Označení KTN dle ČSN EN ISO 6346	KS			
Cena kompletního nátěru spodku	M2			
Výměna těsnících pryžových lišt	M			
Výměna gumových rukojetí klik dveří	KS			
Přebroušení starého nápisu	KS			
Promazání tyčových závěrů a závěsů	KS			
Nové značení	KS			
Provedení defektace KTN	KS			
Cena revize KTN	KS			
<b>Cena celkem</b>			<b>87 542,29 Kč</b>	
Název a popis úkonu	MJ	Počet MJ	Cena za úkon bez DPH	Cena za úkon s DPH
Cena vnějšího nátěru KTN	M2			
Označení KTN dle ČSN EN ISO 6346	KS			
Cena kompletního nátěru spodku	M2			
Výměna těsnících pryžových lišt	M			
Výměna gumových rukojetí klik dveří	KS			
Oprava sváru v nosné konstrukci	M			
Přebroušení starého nápisu	KS			
Promazání tyčových závěrů a závěsů	KS			
Nové značení	KS			
Provedení defektace KTN	KS			
Cena revize KTN	KS			
<b>Cena celkem</b>			<b>141 150,13 Kč</b>	
Název a popis úkonu	MJ	Počet MJ	Cena za úkon bez DPH	Cena za úkon s DPH
Cena vnějšího nátěru KTN	M2			
Promáčkliny trapézu do průměru 10 cm	KS			
Cena kompletního nátěru spodku	M2			
Výměna těsnících pryžových lišt	M			
Výměna gumových rukojetí klik dveří	KS			
Výměna zavíracích pák dveří	KS			
Přebroušení starého nápisu	KS			
Promazání tyčových závěrů a závěsů	KS			
Nové značení	KS			
Výměna uzavírací tyče vstupních dveří	KS			
Provedení defektace KTN	KS			
Cena revize KTN	KS			
<b>Cena celkem</b>			<b>106 755,88 Kč</b>	
Název a popis úkonu	MJ	Počet MJ	Cena za úkon bez DPH	Cena za úkon s DPH
Cena revize KTN	KS			
<b>Cena celkem</b>			<b>4 295,50 Kč</b>	
Název a popis úkonu	MJ	Počet MJ	Cena za úkon bez DPH	Cena za úkon s DPH
Cena revize KTN	KS			
<b>Cena celkem</b>			<b>4 295,50 Kč</b>	
<b>Cena celkem za 1. DP s DPH</b>			<b>344 039,30 Kč</b>	

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody 22105002156.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelné plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Tato výzva k plnění obsahuje 4 očíslované strany a 5 příloh – Defektaci - každá příloha o 1 straně, celkem 5 stran.

V Táboře dne  
podplukovník Ing. Vítězslav Jůda

-----  
*Za objednatele*

V Přelouči dne  
Karel Sýkora - jednatel

-----  
*Za zhotovitele*

**Karel  
Sýkora** Digitálně podepsal  
Karel Sýkora  
Datum: 2022.11.10  
12:41:38 +01'00'