



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007389

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group,s.r.o
Adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: ██████████
██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D0 510, most před Počernický rybník - Přírodovědný průzkum pro účely DUSP a verifikace změn záměru

Podnět na realizaci samostatného přírodovědného průzkumu pro účely stavby D0 510, most přes Počernický rybník vzešel z vyjádření MŽP v rámci přípravy vyjádření dle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. k možnosti posouzení změn technického řešení záměrů na Pražském okruhu v cca km 63,5–64,2, pro tyto účely nazvané jako „Obousměrné napojení ulice Česobrodská na D0 510 vč. rozšíření mostu přes Počernický rybník“, v souladu s § 9a odst. 6 výše citovaného zákona.

Přírodovědný průzkum bude zaměřený specificky na PP Počernický rybník a území potenciálně dotčené záměrem rozšíření mostu přes Počernický rybník. Průzkum bude použit pro účely dokumentace DUSP a verifikace změn záměru pro účely DUSP.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 8 týdnů od účinnosti objednávky, nejpozději však do 31.12.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 78 750,- / 95 287,50,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb

V Praze dne

Digitálně podepsal

[REDAKCE]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.11.2022 12:58:52



[REDAKCE]
Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

P1 - oceněný soupis služeb

D0 510, most před Počernický rybník
Přírodovědný průzkum pro účely DUSP a verifikace změn záměru

D0 stavba 510 - přírodovědný průzkum pro účely DUSP a verifikace změn záměru - lokalita Počernický rybník a okolí (1 aspekt)

<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Přírodovědný průzkum pro účely DUSP a verifikace změn záměru - podzimní aspekt - lokalita Počernický rybník a okolí				
Účast na jednání, konzultační činnost				
Kartografie a reprografické práce (3 výtisky) + CD				
C E L K E M Kč bez DPH				78 750 Kč

C E L K E M Kč bez DPH	78 750,00 Kč
DPH 21 %	16 537,50 Kč
C E L K E M Kč s DPH	95 287,50 Kč