



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00GQID5



Objednávka **O-2022/04/0315**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 8. 11. 2022

LOKKI International s.r.o.

Raisova 860

33202 Starý Plzenec

IČ: 26349531

Objednávka zpracování grafického návrhu s realizací


Objednáváme u Vás zpracování grafického návrhu a realizaci nástřiku fasády s barevnými motivy na MŠ Havířovská na adrese Havířovská 476 - Letňany dle cenové nabídky, která je součástí této objednávky.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **78 650,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18



Dodavatel:



LOKKI International s.r.o.
Raisova 860
332 02 Starý Plzenec

IČ: 26349531
DIČ: CZ26349531
Telefon: 377423577
Fax: 00420377966603
E-mail: info@lokki.cz
www.lokki.cz

Nabídka č.: 22NA00221

Datum zápisu: 17.10.2022

Platno do: 31.12.2022

Odběratel:

IČ:

00231321

DIČ:

CZ00231321

Městská část Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
Bechyňská 639
199 00 Praha

Tel.: 284 028 110

Mobil:

E-mail:

Konečný příjemce:

Mateřská škola Havířovská
Monika Čacká, Havířovská

Tel.: 733 799 547

Vážená paní Horešovská, v návaznosti na Vaši poptávku Vám nabízíme nástřik obrázku na fasádu MŠ Havířovská Praha, jak následuje:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Autorský nástřik obrázků na fasádu "Motýli a sluníčko"	1 kpl	60 000,00		60 000,00 21%	12 600,00	72 600,00
Dopravné	1	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
Součet položek				65 000,00	13 650,00	78 650,00
CELKEM K ÚHRADĚ						78 650,00

© LOKKI International s.r.o. 2022 Všechna práva vyhrazena. Žádná část návrhu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu výrobce. Nástřik obrázků může být realizován pouze s autorským dohledem výtvarnice Evy Sýkorové firmou LOKKI International s.r.o. Provádíme pouze nástřik obrázků, podkladová probarvená omítka bude provedena stavební firmou.

Cenová kalkulace zahrnuje cenu za návrh, použité barvy a zpracování v místě určení.

Celková realizace by trvala cca 3-4 dny dle povětrnostních podmínek. Nástřik není možné provádět za zhoršeného počasí tj. např. déšť, mráz apod.

Předpokládaný termín realizace: podzim 2022

Platební podmínky: platba do 14 dnů po realizaci

Děkujeme za zvážení naší nabídky.

Vystavil:



MŠ Havířovská
Praha