



OBJEDNÁVKA č. A/0104/22/60



Smluvní strany

TSKAX000LT2G

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s, číslo účtu: [REDACTED]		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED]	Technik	
Org. jednotka: 60-Oddělení řízení a koordinace oprav	Telefon:	[REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	V Praze dne:	24.10.2022	
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.	IČ	48592722
Sídlo	Modřanská 1387/11 14300 Praha 4	DIČ	CZ48592722
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze vl. C, značka 18643			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s. [REDACTED]		
Kontaktní osoba:	Zrzavý Miroslav		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka	wznpj7		

## Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	BUDĚJOVICKÁ, č. 13 407, Praha 4
Místo plnění	Hlavní město Praha, sídlo objednatele a Praha 4
Termín dokončení (dodání)	30.04.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	59 000,00 CZK
Záruční doba	0
Bližší specifikace objednávky	Zajištění prodloužení stavebního povolení a aktualizace inženýrských sítí



<b>Další podmínky pro Dodavatele:</b>	
---	--

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

**V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.**

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

- 1 Cenová nabídka\_Budějovická\_Prodloužení SP 2022\_akt
- 2 Předávací protokol\_ Budějovická\_aktualizace IS



V Praze dne 24.10.2022

Za Objednatele

Elektronický podpis - 26.10.2022  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : [redacted]  
Vydal : ICA Public CA/RSA 07/2015  
Platnost do : 22.9.2023 08:03:42-000 +02:00

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Jan  
Zrzavý

Digitálně podepsal Ing.  
Jan Zrzavý  
Datum: 2022.11.11  
08:50:51 +01'00'

[redacted]  
vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.



**DIPRO, spol. s r. o.®**

**Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**  
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany  
Kancelář a korespondenční adresa:  
Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Vaše č.j.:  
ze dne:

Praha, 18.10.2022

**Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Veletržní 1623/24,  
170 00 Praha 7 - Holešovice**

Věc: Nabídka na prodloužení stavebního povolení na stavbu:  
**„Budějovická, Praha 4, č. akce 13407 – vypracování PD a zajištění IČ“**

#### 1. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)  
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722  
bank. spojení: Čsp, Praha 4, [REDACTED]  
statutární zástupci: Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

#### 2. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami a podklady zadání a uznává je za rozhodující pro smluvní poměr. Místní poměry jsou nám známi a nabídka obsahuje veškeré práce pro zhotovení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

#### 3. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zajištění prodloužení stavebního povolení včetně aktualizace zákresů průběhů inženýrských sítí na souvislou opravu komunikace ul. Budějovická v úseku ul. Michelská – Antala Staška.

#### 4. Doba plnění veřejné zakázky

Zajištění prodloužení SP v PM

do 30.4.2023

#### 5. Nabídková cena

Zajištění prodloužení SP v PM	34 000 Kč
Aktualizace zákresů IS	25 000 Kč
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>59 000 Kč</b>
DPH 21%	12 390 Kč
<b>CENA CELKEM s DPH</b>	<b>71 390 Kč</b>

K ceně bude připočteno DPH platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně zahrnuty veškeré tisky PD pro výkon IČ. Součástí není přepracování dokumentace, pokud to bude nějaký DOSS nebo správce IS požadovat.

S úctou a pozdravem

Digitálně  
podepsal [redacted]  
[redacted]  
Datum: 2022.10.19  
10:47:00 +02'00'

[redacted]  
Ing. [redacted]  
jednatel  
DIPR  
Modř  
140 00 PRAHA 4  
1

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
**o provedení prací**  
**podklad pro fakturaci číslo: 1**

Název: BUDĚJOVICKÁ, č. 13 407

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Smluvní strana: DIPRO, spol. s r. o.

Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelář, IČO: 485 92 722

Smluvní vztah: objednávka: A/0104/22/60 ze dne: 24. 10. 2022

Provedené práce: zajištění prodloužení platnosti SP a zákresu průběhů inženýrských sítí

Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	59 000,-			
SP:	34 000,-	0,00		
IČ:	25 000,-	0,00		
<b>FAKTURA č. 1 CELKEM</b>				

V Praze dne

.....  
Ing. Jan Zrzavý  
Jednatel společnosti

V Praze dne

.....  
[redacted]  
oddělení řízení a koordinace oprav