
Celkové sestavení rozpočtu

Stavební úpravy MŠ Bartovice

k.ú. Ostrava-bartovice, p.č. 206/3

MATEŘSKÁ ŠKOLKA - ZT, EL, VZT, UT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JKSO 801

Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 21 %

Všeobecné konstrukce a práce 42000,00 8820,00 50820,00

Stavební část 1067378,00 224149,38 129152738

Elektroinstalace 324539,00 68153,19 392692,19

Zdravotechnika+VZT 344576,00 72360,96 416936,96

Vytápění 439673,00 9233133 53200433

Celkem bez DPH 2218166,00

DPH 21 % 465814,86

  Celkem s DPH 21 %    2683980,86 
 

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8: 12/2013 Stavební úpravy MS Bartovice, k.ú. Ostrava-Bartovice, p.č. 206/3

O:

R: 2 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ |ce|kem

Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení

informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby,

zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby,

1 R-001 uvedeni kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) kompl. 1,00 1 500,00 1 500,00

Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění

objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS

sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a

napojení na media energii, včetně nákladů na energie) -

2 R-002 kompletní zajištění včetně závěrečného úklidu okolo stavby kompl 1,00 3 500,00 3 500,00

Průběžně čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze

3 R-003 stavby, (zásobování, svoz komunálních odpadů) kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

Zajištění dokumentace skutečného provedení staveby

(3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků správce),

4 R-004 veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí kompl 1,00 250,00 250,00

5 R-005 Autorský dozor nad dílenskou dokumentací kus 1,00 1 500,00 1 500,00

Provedení zadávací projektové dokumentace do fáze

6 R-006 (dílenská dokumentace, vyrobni, ..) kus 1,00 1 500,00 1 500,00

Zajištění dokumentace se zakreslením případných změn do

7 R-007 DSP kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

Náklady zhotovitelem na nutně konzultace se zpracovatelem

8 R-008 PD při realizaci stavby kompl 1,00 500,00 500,00

9 R-009 Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu kompl 1,00 250,00 250,00

1o R-010 Náklady na nepředvídaně skutečnosti - pevná částka kompl 1,00 30 000,00 30 000,00

Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do

trvalého užívání, čištění oken, zamětání místností. Finální

11 R-011 úklid stavby kus 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem bez DPH 21 % 42 000,00        



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Obchodní název FENBAU s.r.o.

Ulice a č.p. Gajdošova 59

Místo Ostrava

PSČ 70200

ICO 25815458

DIČ C225815458

Kontaktni osoba Ing. Lukáš Peterek -jednate|

telefon, fax 602 714 655, 596 624 835

e-mail fenbau@fenbau.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny

stavebního dílu nebo jeho části)

- připomínky k položkovému zadání



Poptávaný rozpočet stavby Datum: 16.5.2017

Stavba : 89/2014 STATUTARNI MESTO OSTRAVA -MESTSKY OBVOD RADVANICE A

Objednatel : IČO :

DIČ :

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

 

číslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem %
 

    
1 REKONSTRUKCE MS BARTOVICE 1 067 378,23 100,00
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

  

8: 89/2014 STATUTARNI MESTO OSTRAVA -MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE

O: 1 REKONSTRUKCE MS BARTOVICE

R: 80022 REKONSTRUKCE MS BARTOVICE 2.ETAPA JKSO 8012953

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ |ce|kem

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 78 108,50

Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky

1 342266111RU9 standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 7,73500 650,00 5 027,75

předsteny pro ZT : O,8*2,975*2+1*2,975 7,73500

2 342266998R00 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 m2 7,73500 50,00 386,75

předsteny pro ZT : O,8*2,975*2+1*2,975 7,73500

Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky

3 342267112RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm m 5,95000 1 000,00 5 950,00

Řezání sádrokartonových desek, přišroubování desek, tmelení spár, olištování koutu latí.

stoupačka ZT : 2,975*2 5,95000

4 310236241 R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 20,00000 250,00 5 000,00

TZB : 20 20,00000

5 310236251R00 Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 20,00000 280,00 5 600,00

TZB : 20 20,00000

6 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 67,60000 14000 9 464,00

1.04 WC personal KD B malba B : (O,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+O,9+2,2)*2 10,40000

Mezisoučet 25.60000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (O,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+O,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personal KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+O,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 42.00000

7 340236211R00 Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm kus 20,00000 200,00 4 000,00

TZB : 20 20,00000

8 340236212R00 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm kus 20,00000 200,00 4 000,00

TZB : 20 20,00000

9 342264101 R00 Osazení reviz. dvířek do SDK , do 0,25 m2 kus 6,00000 300,00 1 800,00

stoupačka ZT : 2 2,00000

předsteny SDk : 4 4,00000

Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m,

10 342267111RT3 desky standard impreg. tl. 12,5 mm m 27,00000 1 000,00 27 000,00

Řezání sádrokartonových desek, přišroubování desek, tmelení spár, olištování koutu latí.

obklad VZT : 3,5+2+2+3,6+2+2 15,10000

stoupačka ZT : 2,975*2*2 11,90000

11 346244361R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm m2 10,00000 400,00 4 000,00

TZB : 10 10,00000

12 346244371R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm m2 8,00000 450,00 3 600,00

TZB : 8 8,00000

13 28349012R Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm kus 6,00000 380,00 2 280,00

stoupačka ZT : 2 2,00000

předsteny SDk : 4 4,00000

Dil: 61 Upravy povrchů vnitřní 180 367,63

14 611421431R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových m2 313,05000 80,00 25 044,00

1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 2,64000

1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43 2,43000       



0
1

612421331 R00

   

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35

1.07 sklad stavající malba B : 0,9

1.08 zadveří stavající malba B : 2,83

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

1.11 šatna detí stavající malba S : 15,44

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3

1.19 sklad postýlek stavající malba B : 4,68

1.20 sklad hraček stavající malba S : 6,01

Mezisoučet

2.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B : 2,43

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : 0,9

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

2.10 šatna detí stavající malba S : 15,44

2.14 sklad postýlek stavající malba B : 5,81

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27

2,16 chodba stavající malba B : 3,01

2,17 kancelař stavající malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavající malba B : 4,68

Mezisoučet

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových

1.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,8

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(0,9*2+1,5*2)*0,975

1.07 sklad stavající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2

1.08 zadveří stavající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-

1,6-2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2

1.10 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975

1.11 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*0,975

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-

1,6*2-1,2*2

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2

1.19 sklad postýlek stavající malba B :

(1 ,53*2+3,06*2)*0,975

1.20 sklad hraček stavající malba S : (1 ,97*2+3,06*2)*2,975-

1,6

Mezisoučet

2.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,6

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2   

1,20000

1,35000

0,90000

2,83000

6,93000

91 ,35000

15,44000

5,81000

5,39000

4,86000

4,30000

4,68000

6,01000

156.12000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

10,08000

91 ,35000

15,44000

5,81000

2,27000

3,01000

15,77000

4,68000

156.93000

627,85450

16,64500

16,34250

4,48500

4,68000

10,10500

14,52750

28,93000

85,12250

15,30750

9,67200

27,30350

27,85250

27,30050

8,95050

28,32850

325.55250

16,84500

16,04500    
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602014179R00

610991111R00

611473112R00

612409991 R00

 

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*O,975

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : (1*2+O,9*2)*2,975-

1,2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2

2.09 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975

2.10 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*O,975

2.14 sklad postýlek stavající malba B : (1 ,9*2+3*2)*O,975

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+O,6*2)*O,975

2,16 chodba stavající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2

2,17 kancelař stavající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6—

1,2

2.18 sklad pradla stavající malba B : (1 ,53*2+3*2)*2,975-

1,6*2

Mezisoučet

Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

Zacatek provozního součtu

O1 : (1,05*1,8)*14

02 : (0,9*1,8)*4

O3 : (1,5*1,8)*4

D1 VD : (1,8*2,8)*1

D2 : (O,9*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

okna a dveře : -52,38

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

O1 : (1,05*1,8)*14

02 : (0,9*1,8)*4

03 : (1,5*1,8)*4

D1 VD : (1,8*2,8)*1

D2 : (O,9*2)*2

Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.

O1 : (1,05+1,8*2)*14

02 : (0,9+1,8*2)*4

03 : (1,5+1,8*2)*4

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1

D2 : (O,9+2*2)*2

schodiste : (2,4+1,2*2+3*2+3,3)

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2)

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)

Mezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)

Mezisoučet   

4,48500

4,68000

10,10500

38,25500

85,12250

15,30750

9,55500

7,21500

17,80350

53,13000

23,75350

302.30200

208,06300

105,73150

105,73150

26,46000

6,48000

10,80000

5,04000

3,60000

52,38000

-52,38000

24,45000

24,53000

52,38000

26,46000

6,48000

10,80000

5,04000

3,60000

48,98000

24,45000

24,53000

237,08000

65,10000

18,00000

20,40000

7,40000

9,80000

14,10000

42,14000

10,80000

187.74000

35,54000

13,80000

49.34000  

10,00

20,00

180,00

140,00

 

2 080,63

1 047,60

8 816,40

33 191,20
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612425921 R00

612425931 R00

612473181 R00

612473182R00

612473186R00

612481118U00

622481291 R00

622904121 R00  

Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká

1.04 WC personal KD B malba B : (2+2+O,6)*O,15

2.04 úklidová mistnost KD A malba B : (2+2+O,6)*O,15

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

Začátek provozního součtu

O1:(1,05+1,8*2)*14

O2 : (O,9+1,8*2)*4

O3 : (1,5+1,8*2)*4

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1

D2 : (O,9+2*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

120,7*O,25

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká, pod obklad

1.04 WC personal KD B malba B : (O,8*2+1,5*2)*2-1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+O,9+2,2)*2

Mezisoučet

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (O,8*2+1,5*2)*2—1,2

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-1,2*2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+O,9+3,8)*2

2,15 WC personal KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+O,5*2)*2-

1,2

Mezisoučet

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

Začatek provozního součtu

O1 : (1,05*1,8)*14

O2 : (O,9*1,8)*4

O3 : (1,5*1,8)*4

D1 VD : (1,8*2,8)*1

D2 : (O,9*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

okna a dveře : -52,38

Příplatek za zabudované rohovníky

O1 : (1,05+1,8*2)*14

02 : (O,9+1,8*2)*4

03 : (1,5+1,8*2)*4

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1

D2 : (O,9+2*2)*2

Potažení vni stěn sklov|+tme|

TZB : 40

Montáž výztužné lišty rohové a dilatační

O1 : (1,05+1,8*2)*14

02 : (O,9+1,8*2)*4

03 : (1,5+1,8*2)*4

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1

D2 : (O,9+2*2)*2

Ruční čištění ocelovým kartáčem

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975  

m2

m2

m2

m2

m2

m2  

1,38000

0,69000

0,69000

30,17500

65,10000

18,00000

20,40000

7,40000

9,80000

120,70000

30,17500

67,60000

8,00000

7,20000

10,40000

25.60000

8,00000

7,20000

13,60000

13,20000

42.00000

159,08300

105,73150

105,73150

26,46000

6,48000

10,80000

5,04000

3,60000

52,38000

-52,38000

120,70000

65,10000

18,00000

20,40000

7,40000

9,80000

40,00000

40,00000

120,70000

65,10000

18,00000

20,40000

7,40000

9,80000

208,06300

105,73150  

180,00

400,00

150,00

180,00

10,00

160,00

10,00

20,00  

248,40

12 070,00

10 140,00

28 634,94

1 207,00

6 400,00

1 207,00

4161,26  



 

 

       

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975 105,73150

Začatek provozního součtu

O1 : (1,05*1,8)*14 26,46000

02 : (O,9*1,8)*4 6,48000

O3 : (1,5*1,8)*4 10,80000

D1 VD : (1,8*2,8)*1 5,04000

D2 : (O,9*2)*2 3,60000

Mezisoučet 52,38000

Konec provozního součtu

okna a dveře : -52,38 -52,38000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm |=2400mm, APU

28 28350147R lišta, samolepicí kus 144,84000 80,00 11 587,20

Začatek provozního součtu

O1 : (1,05+1,8*2)*14 65,10000

02 : (O,9+1,8*2)*4 18,00000

O3 : (1,5+1,8*2)*4 20,40000

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1 7,40000

D2 : (O,9+2*2)*2 9,80000

Mezisoučet 120,70000

Konec provozního součtu

120,7*1,2 144,84000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 891,52

29 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,40000 3 10000 1 240,00

opravy ZT : (2+2)*O,1 0,40000

30 632477125R00 Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 20 mm m2 36,04800 240,00 8 651,52

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

Začatek provozního součtu

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 73,36000

Konec provozního součtu

oprava 30% : 73,36*O,3 22,00800

Díl: 94 Lešení a stavebni výtahy 8 608,88

31 941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 156,52500 55,00 8 608,88

Začatek provozního součtu

1.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64 2,64000

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B : 2,43 2,43000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1.07 sklad stavající malba B : 0,9 0,90000

1.08 zadveří stavající malba B : 2,83 2,83000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1.11 šatna dětí stavající malba S : 15,44 15,44000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000  



 

     

1.19 sklad postýlek stavající malba B : 4,68 4,68000

1.20 sklad hraček stavající malba S : 6,01 6,01000

2.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64 2,64000

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B : 2,43 2,43000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : 0,9 0,90000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

2.10 šatna detí stavající malba S : 15,44 15,44000

2.14 sklad postýlek stavající malba B : 5,81 5,81000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

2,16 chodba stavající malba B : 3,01 3,01000

2,17 kancelař stavající malba S : 15,77 15,77000

2.18 sklad pradla stavající malba B : 4,68 4,68000

Mezisoučet 313,05000

Konec provozního součtu

313,05*0,5 156,52500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce 10 485,20

32 749111220U00 Mtž+zhot kce upevnit přístroj -10kg kus 2,00000 250,00 500,00

PHP : 2 2,00000

33 952901111R00 Vyčištění budov o Výšce podlaží do 4 m m2 397,37000 1,00 397,37

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64 2,64000

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B : 2,43 2,43000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,06 výtah stavající bez malby : 0,9 0,90000

1.07 sklad stavající malba B : 0,9 0,90000

1.08 zadveří stavající malba B : 2,83 2,83000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1.11 šatna detí stavající malba S : 15,44 15,44000

1.12 umývarna detí stavající bez malby : 10.08 10,08000

1.13 WC detí stavající bez malby : 5,32 5,32000

1.14 sprcha detí stavající bez malby: 1,37 1,37000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

1.19 sklad postýlek stavající malba B : 4,68 4,68000

1.20 sklad hraček stavající malba S : 6,01 6,01000

Mezisoučet 19824000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64 2,64000

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B : 2,43 2,43000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.06 jídelní výtah stavající bez malby : 0,9 0,90000

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : 0,9 0,90000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

2.10 šatna detí stavající malba S : 15,44 15,44000

2.11 stavající bez malby: 10,08 10,08000

2.12 stavající bez malby : 5,32 5,32000

2.13 stavající bez malby : 1,37 1,37000   
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2.14 sklad postýlek stavajici malba B : 5,81

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27

2,16 chodba stavajici malba B : 3,01

2,17 kancelař stavajici malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavajici malba B : 4,68

Mezisoučet

Vyčištění ostatních objektů

- vystěhováni ,uskladněni a vyklizení interiéru včetně zpětného nastěhování a doplnění

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

1.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64

1.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B : 2,43

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35

1,06 výtah stavajici bez malby : 0,9

1.07 sklad stavajici malba B : 0,9

1.08 zadveři stavajici malba B : 2,83

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

.11 šatna deti stavajici malba S : 15,44

.12 umývarna deti stavajici bez malby : 10.08

.13 WC deti stavajici bez malby : 5,32

.14 sprcha deti stavajici bez malby: 1,37

,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81

,16 chodba PVC A malba B : 5,39

.17 sklad PVC A malba B : 4,86

.18 sklad PVC A malba B : 4,3

.19 sklad postýlek stavajici malba B : 4,68

1.20 sklad hraček stavajici malba S : 6,01

Mezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

2.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64

_
\
_
\
_
\
_
\
_
\
_
\
_
\
_
\
_
\

_
.

2.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B : 2,43

2.04 úklidova mistnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.06 jidelni výtah stavajici bez malby : 0,9

2.07 strojovna výtahu stavajici malba B : 0,9

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

2.10 šatna deti stavajici malba S : 15,44

2.11 stavajici bez malby: 10,08

2.12 stavajici bez malby : 5,32

2.13 stavajici bez malby: 1,37

2.14 sklad postýlek stavajici malba B : 5,81

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27

2,16 chodba stavajici malba B : 3,01

2,17 kancelař stavajici malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavajici malba B : 4,68

lVIezisoučet

Čištění zametáním v místnostech a chodbách

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

lVIezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53  

m2

m2

 

5,81000

2,27000

3,01000

15,77000

4,68000

199.13000

397,37000

24,45000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

0,90000

2,83000

6,93000

91 ,35000

15,44000

10,08000

5,32000

1,37000

5,81000

5,39000

4,86000

4,30000

4,68000

6,01000

198.24000

24,53000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

0,90000

10,08000

91 ,35000

15,44000

10,08000

5,32000

1,37000

5,81000

2,27000

3,01000

15,77000

4,68000

199.13000

290,46000

14,04000

24,45000

1,20000

1,35000

6,93000

47.97000

24,53000  

1,00

náhradních dílů

1,00

 

397,37

290,46

 



 

 

 

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

Mezisoučet 111.71000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

Mezisoučet 91 .35000

36 R-9501 Dodávka a montáž tabulka únikové cesty ks 30,00000 130_00 5 400,00

37 44984114R Přístroj hasicí práškový P6Te kus 2,00000 1 750,00 3 500,00

PHP : 2 2,00000

Díl: 96 Boura’ni konstrukci 10 145,00

38 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00000 1,00 7,00

1.NP 600 : 2 2,00000

1.NP 800 : 3 3,00000

2.NP 600 : 2 2,00000

39 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 12,00000 1,00 12,00

shrnovací dveře : 6*2 12,00000

40 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 34,51000 100,00 3 451 ’00

shrnovací dveře : 5,8*2,975*2 34,51000

41 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,00000 120,00 120,00

1.NP 800 : 1 1,00000

42 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 8740000 7500 6 555,00

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

Mezisoučet 33.93000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

Díl: 97 Prorážení otvorů 65 747,62

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, zpětná

43 766411811R00 montáž m2 120,60000 165,00 19 899,00

1.11 šatna detí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2 31 ,40000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*2 19,84000

1.19 sklad postýlek stávající malba B : (1 ,53*2+3,06*2)*2 18,36000

2.10 šatna detí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2 31 ,40000

2.14 sklad postýlek stávající malba B : (1 ,9*2+3*2)*2 19,60000

44 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 81 ,00000 30,00 2 430,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5 38,10000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5 38,10000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4 2,40000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4 2,40000

45 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 81 ,00000 15,00 1 215,00  1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5   38,10000    
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2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %

1.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64

1.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B : 2,43

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35

1.07 sklad stavajici malba B : 0,9

1.08 zadveří stavajici malba B : 2,83

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

.11 šatna detí stavajici malba S : 15,44

,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81

,16 chodba PVC A malba B : 5,39

.17 sklad PVC A malba B : 4,86

.18 sklad PVC A malba B : 4,3

.19 sklad postýlek stavajici malba B : 4,68

1.20 sklad hraček stavajici malba S : 6,01

Mezisoučet

_
\
_
\
_
\
_
\
_
\
_
\

_
.

2.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64

2.03 sklad čistících prostředku stavajici malba B : 2,43

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.07 strojovna výtahu stavajici malba B : 0,9

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

2.10 šatna detí stavajici malba S : 15,44

2.14 sklad postýlek stavajici malba B : 5,81

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27

2,16 chodba stavajici malba B : 3,01

2,17 kancelař stavajici malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavajici malba B : 4,68

Mezisoučet

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %

1.02 předsíň šatna stavajici malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,8

1.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B :

(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(0,9*2+1,5*2)*0,975

1.07 sklad stavajici malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2

1.08 zadveří stavajici malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-

1,6-2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2

1.10 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975

1.11 šatna detí stavajici malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*0,975

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-

1,6*2-1,2*2

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2   

38,10000

2,40000

2,40000

313,05000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

2,83000

6,93000

91 ,35000

15,44000

5,81000

5,39000

4,86000

4,30000

4,68000

6,01000

156.12000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

10,08000

91 ,35000

15,44000

5,81000

2,27000

3,01000

15,77000

4,68000

156.93000

627,85450

16,64500

16,34250

4,48500

4,68000

10,10500

14,52750

28,93000

85,12250

15,30750

9,67200

27,30350

27,85250

27,30050    
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725610810R00
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725860811R00

766812840R00

766825821 R00

776401800R00
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1.19 sklad postýlek stavající malba B :

(1 ,53*2+3,06*2)*O,975

1.20 sklad hraček stavající malba S : (1 ,97*2+3,06*2)*2,975-

1,6

Mezisoučet

2.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,6

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2

2.04 úklidova místnost KD A malba B : (O,8*2+1,5*2)*O,975

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*O,975

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : (1*2+O,9*2)*2,975-

1,2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2

2.09 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975

2.10 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*O,975

2.14 sklad postýlek stavající malba B : (1 ,9*2+3*2)*O,975

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+O,6*2)*O,975

2,16 chodba stavající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2

2,17 kancelař stavající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-

1,2

2.18 sklad pradla stavající malba B : (1 ,53*2+3*2)*2,975-

1,6*2

Mezisoučet

Demontáž zápachové uzávěrky DN 100

Demontáž klozetů kombinovaných

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě

Demontáž plynového sporáku

Demontáž ventilu výtokového nástěnného

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m, pro zpětnou montáž

Demontáž vestavěných skříní 2křídlových, pro zpětnou

montáž

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+O,7*2)

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)

Mezisoučet

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)

Mezisoučet

Odstranění PVC podlah lepených s podložkou

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3

Mezisoučet

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35  

kus

soubor

soubor

soubor

soubor

kus

soubor

kus

kus

kus

m

m2

 

8,95050

28,32850

325.55250

16,84500

16,04500

4,48500

4,68000

10,10500

38,25500

85,12250

15,30750

9,55500

7,21500

17,80350

53,13000

23 ,75350

302. 30200

3,00000

3,00000

3,00000

2 ,00000

2 ,00000

3,00000

5,00000

5,00000

2 ,00000

1 ,00000

1 26,66000

43,10000

9,92000

1 1 ,06000

9,90000

9,58000

83.56000

43,10000

43.10000

203,06000

91 ,35000

5,81000

5,39000

4,86000

4,30000

111.71000

91 ,35000  

15,00

80,00

80,00

80,00

150,00

20,00

20,00

10,00

400,00

300,00

5,00

25,00

 

45,00

240,00

240,00

1 60,00

300,00

60,00

1 00,00

50,00

800,00

300,00

633,30

5 076,50

 



 
 

 

      

Mezisoučet 91 .35000

60 978059531 R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 67,60000 75,00 5 070,00

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2 10,40000

Mezisoučet 25.60000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2—1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 42.00000

Kompletní demontáž otopného systému včetně odvozu a

61 R-9701 likvidace 1+2.NP kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

62 R-9702 Demontáž krytů otopných těles včetně odvozu a likvidace ks 29,00000 50,00 1 450,00

1.NP : 15 15,00000

2.NP : 14 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 109,70

63 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do Výšky 25 m t 42,19391 50,00| 2 109,70

Dil: 711 Izolace proti vodé 6 611,62

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, pružná hydroizolace tl.

64 711212002RT3 2mm m2 12,57000 270,00 3 393,90

S míchání dvou složek směsi. Apikace pomocí stěrky vjedné vrstvě.

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35 1,35000

Mezisoučet 2.55000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2,15 WC personál KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 4.82000

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,2 0,92000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,2 0,96000

Mezisoučet 1.88000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,2 0,92000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,2 0,96000

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*0,2 1,44000

Mezisoučet 3.32000

65 71 1212601 R00 Těsnicí pás d0 spoje podlaha - stěna m 26,00000 120,00 3 120,00

Nanesení hydroizolační stěrky, položení těsnící pásky.

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2) 4,60000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2) 4,80000

Mezisoučet 9.40000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2) 4,60000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2) 4,80000

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2) 7,20000

Mezisoučet 16.60000

66 99871 1201 R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 97,71650 1,00 97,72

Dil: 713 Izolace tepelné 14 668,82

Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá, včetně

67 713121111RV1 dodávky polystyren tl. 50 mm m2 120,95000 120,00 14 514,00

zakrytí stávajících podlah ochrana proti poškození

1.02 předsíň šatna stávající malba s : 2,64 | 2,64000 |   



 

       

1.03 sklad čisticích prostředku stávající malba B : 2,43 2,43000

1,06 výtah stávající bez malby : 0,9 0,90000

1.07 sklad stávající malba B : 0,9 0,90000

1.08 zádveří stávající malba B : 2,83 2,83000

1.11 šatna detí stávající malba S : 15,44 15,44000

1.12 umývarna detí stávající bez malby : 10.08 10,08000

1.13 WC detí stávající bez malby : 5,32 5,32000

1.14 sprcha detí stávající bez malby: 1,37 1,37000

1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68 4,68000

1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01 6,01000

Mezisoučet 52.60000

2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 2,64000

2.03 sklad čistících prostředku stávající malba B : 2,43 2,43000

2.06 jídelní výtah stávající bez malby : 0,9 0,90000

2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9 0,90000

2.10 šatna detí stávající malba S : 15,44 15,44000

2.11 stávající bez malby: 10,08 10,08000

2.12 stávající bez malby : 5,32 5,32000

2.13 stávající bez malby : 1,37 1,37000

2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81 5,81000

2,16 chodba stávající malba B : 3,01 3,01000

2,17 kancelář stávající malba S : 15,77 15,77000

2.18 sklad pradla stávající malba B : 4,68 4,68000

Mezisoučet 68.35000

68 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, Výšky do 6 m % 154,81600 1,00 154,82

Dil: 766 Konstrukce truhlářské 192 946,77

Montáž olištování spár stěn, včetně dodávky řeziva, lišty 2/6

69 762412101RT2 cm m 106,20000 120,00 12 744,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)+1*10 53,10000

2.09 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)+1*10 53,10000

70 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm m2 76,20000 300,00 22 860,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5 38,10000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5 38,10000

71 7664171 1 1 R00 PodkladOVý rošt pod obložení stěn m 344,80000 55,00 18 964,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4 172,40000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4 172,40000

72 766492100R00 Montáž obložení ostění m2 4,80000 300,00 1 440,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4 2,40000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4 2,40000

73 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 6,00000 250,00 1 500,00

1.NP 600 : 2 2,00000

1.NP 800 : 2 2,00000

2.NP 600 : 2 2,00000

74 766670021 R00 Montáž kliky a štítku kus 6,00000 150,00 900,00

1.NP 600 : 2 2,00000

1.NP 800 : 2 2,00000

2.NP 600 : 2 2,00000

Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2, zpětná

montáž s olištováním a možným doplněním poškozených

75 766414142R00 částí m2 120,60000 320,00 38 592,00

1.11 šatna detí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2 31 ,40000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*2 19,84000  
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1.19 sklad postýlek stavajici malba B : (1 ,53*2+3,06*2)*2

2.10 šatna detí stavajici malba S : (3,55*2+4,3*2)*2

2.14 sklad postýlek stavajici malba B : (1 ,9*2+3*2)*2

Mtž vnější rohovník

1.NP : 8

2.NP : 8

Oprava dveře vyřezání otvoru, ventilační otvory

1.NP 600 : 2

1.NP 800 : 2

2.NP 600 : 2

VZT : 8

Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m, zpětná

montáž včetně doplnění poškozených částí

Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,1 m, zpětná

montáž včetně doplnění poškozených částí

Montáž vestavěné skříně 2křídlově policové, zpětná montáž

včetně doplnění poškozených částí

Dodávka a montáždřevěných krytů radiátorů 1500/300/700

mm včetně ventil.mřížek, dle specifikace PD

1.NP:15

2.NP:14

Demontáž a zpětná montáž posuvných dveří na stěnu

Mřížka větrací dveřní dvojitá

1.NP 600 : 2

1.NP 800 : 2

2.NP 600 : 2

VZT : 8

Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr

1.NP 600 : 2

1.NP 800 : 2

2.NP 600 : 2

Nárožník lepicí AI 210/A |=1OO cm stříbro, 25 x 25 mm

1.NP : 8

2.NP : 8

Lať profil dřevěný 60/40 mm | = 3 m a výše, impregnovaná

Začátek provozního součtu

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4

Mezisoučet

Konec provozního součtu

344*1,15

Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A

1.NP 600 : 2

2.NP 600 : 2

Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A

1.NP 800 : 2

Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm AIB

Začatek provozního součtu

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4  

kus

kus

kus

kus

kus

ks

ks

kus

kus

kus

kus

kus

m2  

18,36000

31 ,40000

19,60000

16,00000

8,00000

8,00000

14,00000

2,00000

2,00000

2,00000

8,00000

2 ,00000

2 ,00000

1 ,00000

29,00000

15,00000

14,00000

1,00000

14,00000

2,00000

2,00000

2,00000

8,00000

6,00000

2,00000

2,00000

2,00000

16,00000

8,00000

8,00000

395,60000

172,40000

172,40000

344,80000

395,60000

4,00000

2,00000

2,00000

2,00000

2,00000

93,15000

38,10000

38,10000

2,40000

2,40000  

10,00

120,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

500,00

1 000,00

220,00

450,00

150,00

45,00

2 000,00

2 200,00

270,00  

160,00

1 680,00

6 000,00

6 000,00

2 000,00

14 500,00

1 000,00

3 080,00

2 700,00

2 400,00

17 802,00

8 000,00

4 400,00

25 150,50 



 

 

    

    

Mezisoučet 81 ,00000

Konec provozního součtu

81*1,15 93,15000

90 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 2 148,53320 0,50 1 074,27

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 114 043,77

91 771275106R00 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele | m2 | 14,04000| 900,00| 12 636,00

Zameteni podkladu, rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladů dodávaných v blocích, příprava,

nanesení a dodávka tmele na plochu, řezání obkladu, kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění

obkladu, odstranění odpadu.

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

92 771277802R00 Hrana stupně profil TREP - T výšky 11 mm m 26,40000 650,00 17 160,00

Dodávka a montáž hrany stupně.

schodiště : 1,2*11*2 26,40000

93 771445034R00 Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel,20x10 v10 m 14,10000 220,00 3 102,00

Rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladů dodávaných v blocích, příprava, nanesení a dodávka

tmele na plochu, řezání obkladu, kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění obkladu, odstranění

odpadu.

schodiště : (2,4+1,2*2+3*2+3,3) 14,10000

94 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 116,38000 5,00 581,90

schodiště : (2,4+1,2*2+3*2+3,3) 14,10000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2) 42,14000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2) 10,80000

Mezisoučet 67.04000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2) 35,54000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2) 13,80000

Mezisoučet 49.34000

95 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 102,28000 95,00 9 716,60

Rozbaleni balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, příprava a nanesení tmele na plochu, řezání

dlaždic, kladení dlaždic, spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu.

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2) 42,14000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2) 10,80000

Mezisoučet 52.94000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2) 35,54000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2) 13,80000

Mezisoučet 49.34000

96 771541921R00 Oprava podlah hutných glazovaných, 20x20 cm kus 100,00000 25,00 2 500,00

oprava ZT : (2*2)/(0,2*0,2) 100,00000

97 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 87,40000 15,00 1 311,00

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

Mezisoučet 33.93000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personál KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

98 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 10,00000 10,00 100,00

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 1 1,00000

1.04 WC personál KD B malba B : 1 1,00000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1 1,00000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 1 1,00000

Mezisoučet 4.00000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 2 2,00000       
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2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1

2.05 předsíň KD A malba B : 1

2.08 kuchyňka KD A malba B : 1

2,15 WC personál KD A malba B : 1

Mezisoučet

Příplatek za diagonální kladení dlažby

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

Mezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

2.04 uklidová místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2,15 WC personál KD A malba B : 2,27

Mezisoučet

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel  

m2

m2  

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

6.00000

73,36000

24,45000

1,20000

1,35000

6,93000

33.93000

24,53000

1,20000

1,35000

10,08000

2,27000

39.43000

73,36000  

15,00

380,00  

1 100,40

27 876,80

Očištění podlahy, rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlažby dodávané v blocích, příprava, nanesení

a dodávka tmele na plochu, řezání dlažby, kladení dlažby, spárování včetně dodávky materiálu, čištění dlažby, odstranění

odpadu.

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

Mezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

2.04 uklidová místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2,15 WC personál KD A malba B : 2,27

Mezisoučet

Spára podlaha - stěna, silikonem

Dodávka a montáž silikonu.

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2)

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)

Mezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)

2.04 uklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)

Mezisoučet

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

Dodávka a montáž spárovací hmoty.

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

Mezisoučet

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

2.04 uklidová místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35  
m2

 

24,45000

1,20000

1,35000

6,93000

3393000

24,53000

1,20000

1,35000

10,08000

2,27000

39.43000

128,28000

42,14000

4,60000

4,80000

10,80000

62.34000

35,54000

4,60000

4,80000

13,80000

7,20000

65.94000

87,40000

14,04000

24,45000

1,20000

1,35000

6,93000

47.97000

24,53000

1,20000

1,35000  

20,00

20,00

 

2 565,60

1 748,00
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771589791 R00

24696905.AR

55370261 1 1 R

59764202R 

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 7,37000 5,00 36,85

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

Mezisoučet 2.55000

2.04 uklidova mistnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 4.82000

zéklad.synt. pro savý podklad kg 17,48000 120,00 2 097,60    
použití: pro vnitřní použití k snížení sávosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředi se vodou

v poměru 1:1 až 1:3

spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2

baleni: nádoba po 25 kg

    

      

Začátek provozního součtu

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 uklidova mistnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 87,40000

Konec provozního součtu

87,4*0,2 17,48000

Lišta přechodová lepicí AI 429/AD I=93 cm stříbro, š 40 mm kus 10,00000 180,00 1 800,00

profil pro podlahy o nestejné výšce | | | |

eloxovaný hliník

šířka 40 mm

samolepicí lišta | | | |

předběžná cena upřesní se dle výběru investora

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 1 1,00000

1.04 WC personal KD B malba B : 1 1,00000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1 1,00000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 1 1,00000

Mezisoučet 4.00000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 2 2,00000

2.04 uklidova mistnost KD A malba B : 1 1,00000

2.05 předsíň KD A malba B : 1 1,00000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 1 1,00000

2,15 WC personal KD A malba B : 1 1,00000

Mezisoučet 6.00000

Dlažba keramická slinutá 200x200x9 mm, R9,R10,R11 dle

specifikace PD m2 103,98990 280,00 29 117,17

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,

určené k obkladům podlah v exteriérech á interiérech, kteréjsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému áž

extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

Začátek provozního součtu

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000     



 

       

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 87,40000

Konec provozního součtu

dlažba : 87,4*1,05 91 ,77000

Začatek provozního součtu

schodiste : (2,4+1,2*2+3*2+3,3) 14,10000

1.01 vstupní chodba KD B malba S :

(11,97*2+5,8*2+3,3*2) 42,14000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2) 10,80000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2) 35,54000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2) 13,80000

Mezisoučet 116,38000

Konec provozního součtu

soklík:116,38*0,1*1,05 12,21990

107 998771201 R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, Výšky do 6 m % 1 187,69940 0,50 593,85

Díl: 776 Podlahy povlakové 116 554,98

Položení volně podlah z pasů textilních, pouze položení -

108 776572110RT1 koberec ve specifikaci m2 90,00000 90,00 8 100,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 45 45,00000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 45 45,00000

Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně

109 776421100RU1 dodávky soklíku PVC m 126,66000 45,00 5 699,70

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2) 43,10000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2) 9,92000

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2) 11,06000

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2) 9,90000

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2) 9,58000

Mezisoučet 83.56000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2) 43,10000

Mezisoučet 43.10000

Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny ,

110 776521100RU2 tl. 2,0 mm m2 203,06000 350,00 71 071,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

Mezisoučet 111.71000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

Mezisoučet 91.35000

111 776590100U00 Vysátí podkladu nášlap D'OCh podlah m2 203,06000 10,00 2 030,60

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

Mezisoučet 111.71000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

Mezisoučet 91.35000

Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin, profil 30/A,

112 776981112RT1 samolepicí, šířky 30 mm m 15,00000 45,00 675,00  



Dodávka a montáž lišty.

 
 

 

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 5 5,00000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 2 2,00000

1,16 chodba PVC A malba B : 3 3,00000

Mezisoučet 10.00000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 5 5,00000

Mezisoučet 5.00000

113 697410611R Koberec vpichovaný m2 94,50000 300,00 28 350,00

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 45*1,05 47,25000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 45*1,05 47,25000

114 998776201 R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, Výšky do 6 m % 1 257,36820 0,50 628,68

Dil: 777 Podlahy ze syntetických hmot 42 406,87

115 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí m2 290,46000 15,00| 4 356,90

Dodávka a montáž penetrace zředěné vodou.

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

Mezisoučet 47.97000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

Mezisoučet 111.71000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

Mezisoučet 91.35000

116 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 290,46000 120,00 34 855,20

Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky smíchané se záměsovou vodou.

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

Mezisoučet 47.97000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

Mezisoučet 111.71000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

Mezisoučet 91.35000

117 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 290,46000 10,00 2 904,60    
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky smíchané se záměsovou vodou.

   



 

 

schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2) 14,04000

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45 24,45000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

Mezisoučet 47.97000

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53 24,53000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

Mezisoučet 39.43000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

Mezisoučet 111.71000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

Mezisoučet 91.35000

118 998777201 R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, Výšky do 6 m % 580,33900 0,50 290,17

Díl: 781 Obklady keramické 92 944,87

119 781310111R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm m 9,20000 20000 1 840,00

1.04 WC personal KD B malba B : (2+2+0,6) 4,60000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (2+2+0,6) 4,60000

Mezisoučet 9.20000

120 781411903R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 kus 373,33333 50,00 18 666,67

opravy ZT : (3+3)/(0,15*0,15) 266,66670

stoupačka ZT : (2*2*2)/0,15*2 106,66670

121 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 67,60000 120,00 8 112,00

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2 10,40000

Mezisoučet 2560000

204 uklidova místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personal KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 42.00000

122 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 67,60000 10,00 676,00

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2 10,40000

Mezisoučet 2560000

204 uklidova místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personal KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 42.00000

123 781111131R00 Vyplnění dilatačních Spar tmelem m 69,60000 25,00 1 740,00

1.04 WC personal KD B malba B : 2*4+0,8 8,80000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 2*4+2*2 12,00000       
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781320121 R00

781415015R00

781419706R00

78141971 1 R00

781491001 RT1  

1,09 kuchyňka KD B malba B : 2*3

Mezisoučet

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 2*4+0,8

2.05 předsíň KD A malba B : 2*4+2*2

2.08 kuchyňka KD A malba B : 2*3

2,15 WC personál KD A malba B : 2*6+2*2

Mezisoučet

Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm

1.04 WC personál KD B malba B : 0,8

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 0,8

Mezisoučet

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm  m2  

6,00000

26.80000

8,80000

12,00000

6,00000

16,00000

42.80000

1,60000

0,80000

0,80000

1.60000

67,60000  

200,00

380,00  

320,00

25 688,00

Rozměřeni plochy, rozbaleni balíků, třídění nebo rozpojeni obkladů dodávaných v blocích, příprava, nanesení a dodávka

tmele na plochu, řezání obkladu, kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění obkladu, odstraněni

odpadu.

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2

Mezisoučet

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2—1,2

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2—1,2*2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*2-

1,2

Mezisoučet

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Dodávka a montáž spárovací hmoty.

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2

Mezisoučet

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2—1,2

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2—1,2*2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*2-

1,2

Mezisoučet

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2

Mezisoučet

2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2—1,2*2

Mezisoučet

Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních

1.04 WC personál KD B malba B :

(0,8*2+1,5*2)+0,6+2*2+0,8

1.05 předsíň WC personál KD B malba B :

(0,9*2+1,5*2)+0,6+2*2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)+2*2

Mezisoučet  

m2

m2

 

8,00000

7,20000

10,40000

25.60000

8,00000

7,20000

13,60000

13,20000

42.00000

67,60000

8,00000

7,20000

10,40000

25.60000

8,00000

7,20000

13,60000

13,20000

42.00000

30,40000

8,00000

7,20000

15.20000

8,00000

7,20000

15.20000

70,00000

10,00000

9,40000

9,20000

28.60000  

15,00

10,00

15,00

 

1 014,00

304,00

1 050,00  
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2.04 úklidová místnost KD A malba B :

(0,8*2+1,5*2)+0,6+2*2+0,8 10,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)+0,6+2*2 940000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)+2*2 10,80000

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)+2*2 11,20000

Mezisoučet 41 .40000

sanitární silikon 280 ml kus 23,20000 120,00 2 784,00

SILIKON SANITÁR CS 25 manhattan (světle šedá) | | | |

vysocehodnotný silikon k utěsňování namáhaných spár od 5 dlo 30 min v sanitární oblalsti |

odolává stárnutí a vodě

trvale elastický

tepelná odolnost od -40°C do +150°C

snadno zpracovatelný

pro interiér i exteriér

Začátek provozního součtu

1.04 WC personál KD B malba B : 2*4+0,8 8,80000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 2*4+2*2 12,00000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 2*3 600000

2.04 uklidová místnost KD A malba B : 2*4+0,8 8,80000

2.05 předsíň KD A malba B : 2*4+2*2 12,00000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 2*3 6,00000

2,15 WC personál KD A malba B : 2*6+2*2 16,00000

Mezisoučet 69,60000

Konec provozního součtu

69,6/3 23,20000

základsynt. pro savý podklad kg 13,52000 90,00 1 216,80    
použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou

v poměru 1:1 až 1:3

spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2

balení: nádoba po 25 kg

    

  

Začátek provozního součtu

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 800000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2 10,40000

2.04 uklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 800000

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personál KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+0,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 67,60000

Konec provozního součtu

67,6*0,2 13,52000

tmel šedý lepicí práškový kg 270,40000 30,00 8 112,00

na obklady a dlažbu | |

balení po 25 kg

Začátek provozního součtu

1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 800000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2 10,40000

2.04 uklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000



 

 

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+O,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personal KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+O,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 67,60000

Konec provozního součtu

67,6*4 270,40000

132 59760101 .AR Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm m 84,00000 15,00 1 260,00

Začátek provozního součtu

1.04 WC personal KD B malba B :

(O,8*2+1,5*2)+O,6+2*2+O,8 10,00000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(O,9*2+1,5*2)+O,6+2*2 9,40000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+O,9+2,2)+2*2 9,20000

2.04 uklidova místnost KD A malba B :

(O,8*2+1,5*2)+O,6+2*2+O,8 10,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)+O,6+2*2 9,40000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+O,9+3,8)+2*2 10,80000

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+O,5*2)+2*2 11,20000

Mezisoučet 70,00000

Konec provozního součtu

70*1,2 84,00000

133 597813651 R Obkládačka keramická m2 72,93300 270,00 19 691,91

Začátek provozního součtu

1.04 WC personal KD B malba B : (O,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-

1,2*2 7,20000

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+O,9+2,2)*2 10,40000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (O,8*2+1,5*2)*2-1,2 8,00000

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 7,20000

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+O,9+3,8)*2 13,60000

2,15 WC personal KD A malba B : (1 ,9*2+1 ,2*2+O,5*2)*2-

1,2 13,20000

Mezisoučet 67,60000

Konec provozního součtu

obklad : 67,6*1,05 70,98000

1.04 WC personal KD B malba B : (2+2+O,6)*O,15*1,05 0,72450

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (2+2+O,6)*O,15*1,05 0,72450

1.04 WC personal KD B malba B : O,8*O,3*1,05 0,25200

2.04 uklidova místnost KD A malba B : O,8*O,3*1,05 0,25200

134 998781201 R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 938,98110 0‘50 469,49

Díl: 783 Nátěry 11 766,50

135 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 9315000 110,00 10 246,50

Začátek provozního součtu

1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5 38,10000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-

1*5 38,10000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*O,3*2*4 2,40000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*O,3*2*4 2,40000

Mezisoučet 81 ,00000

Konec provozního součtu

palubky : 81*1,15 93,15000

136 783101821 R00 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukci opálením m2 8,00000 35,00 280,00

1.NP 600 : 1,2*2 2,40000

1.NP 800 : 1,6*2 3,20000       



 

      

2.NP 600 : 1,2*2 2,40000

137 783225400R00 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 8,00000 95,00 760,00

1.NP 600 : 1,2*2 2,40000

1.NP 800 : 1,6*2 3,20000

2.NP 600 : 1,2*2 2,40000

138 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 8,00000 60,00 480,00

1.NP 600 : 1,2*2 2,40000

1.NP 800 : 1,6*2 3,20000

2.NP 600 : 1,2*2 2,40000

Díl: 784 Malby 79 704,49

139 784125222R00 Malba tekutá , barva sytá ,bez penetrace,2x m2 315,80850 3500' 11 053,30

Broušení a očištění povrchu. Smíchání nátěrové hmoty s tónovacím pigmentem. Dodávka a nanesení malby ve dvou

vrstvách.

1.02 předsíň šatna stávající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,8 16,64500

1.10 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975 85,12250

1.11 šatna detí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975 15,30750

1.20 sklad hraček stávající malba S : (1 ,97*2+3,06*2)*2,975-

1,6 28,32850

Mezisoučet 145.40350

2.02 předsíň šatna stávající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,6 16,84500

2.09 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975 85,12250

2.10 šatna detí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975 15,30750

2,17 kancelář stávající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-

1,2 53,13000

Mezisoučet 170.40500

140 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m m2 596,02315 25,00 14 900,58

Začátek provozního součtu

1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 2,64000

1.03 sklad čisticích prostředku stávající malba B : 2,43 2,43000

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35 1,35000

1.07 sklad stávající malba B : 0,9 0,90000

1.08 zádveří stávající malba B : 2,83 2,83000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1.11 šatna detí stávající malba S : 15,44 15,44000

1,15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68 4,68000

1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01 6,01000

2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 2,64000

2.03 sklad čistících prostředku stávající malba B : 2,43 2,43000

2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9 0,90000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

2.10 šatna detí stávající malba S : 15,44 15,44000

2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81 5,81000

2,15 WC personál KD A malba B : 2,27 2,27000

2,16 chodba stávající malba B : 3,01 3,01000   
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2,17 kancelář stavající malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavající malba B : 4,68

Mezisoučet

Konec provozního součtu

313,05*O,5

Začatek provozního součtu

1.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,8

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2

1.04 WC personal KD B malba B : (O,8*2+1,5*2)*O,975

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(O,9*2+1,5*2)*O,975

1.07 sklad stavající malba B : (1*2+O,9*2)*2,975-1,2

1.08 zadveří stavající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-

1,6-2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2

1.10 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975

1.11 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*O,975

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*O,975

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+O,7*2)*2,975-

1,6*2-1,2*2

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2

1.19 sklad postýlek stavající malba B :

(1 ,53*2+3,06*2)*O,975

1.20 sklad hraček stavající malba S :

(1 ,97*2+3,06*2)*2,975-1 ,6

2.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,6

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (O,8*2+1,5*2)*O,975

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*O,975

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : (1*2+O,9*2)*2,975-

1,2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2

2.09 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975

2.10 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*O,975

2.14 sklad postýlek stavající malba B : (1 ,9*2+3*2)*O,975

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+O,6*2)*O,975

2,16 chodba stavající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2

2,17 kancelař stavající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6—

1,2

2.18 sklad pradla stavající malba B : (1 ,53*2+3*2)*2,975-

1,6*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

627,8545*O,7  Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x m2  

15,77000

4,68000

313,05000

156,52500

16,64500

16,34250

4,48500

4,68000

10,10500

14,52750

28,93000

85,12250

15,30750

9,67200

27,30350

27,85250

27,30050

8,95050

28,32850

16,84500

16,04500

4,48500

4,68000

10,10500

38,25500

85,12250

15,30750

9,55500

7,21500

17,80350

53,13000

23,75350

627,85450

439,49820

863,33400  10,00  8 633,34 



   

Broušení a očištění povrchu. Zředení nátěru s vodou. Dodávka a nanesení penetračního nátěru.

1.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64 2,64000

1.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B : 2,43 2,43000

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2 1,20000

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35 1,35000

1.07 sklad stavajici malba B : 0,9 0,90000

1.08 zadveří stavajici malba B : 2,83 2,83000

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 6,93000

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

1.11 šatna detí stavajici malba S : 15,44 15,44000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81 5,81000

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39 5,39000

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 4,86000

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 4,30000

1.19 sklad postýlek stavajici malba B : 4,68 4,68000

1.20 sklad hraček stavajici malba S : 6,01 6,01000

Mezisoučet 156.12000

2.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64 2,64000

2.03 sklad čistících prostředku stavajici malba B : 2,43 2,43000

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2 1,20000

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 1,35000

2.07 strojovna výtahu stavajici malba B : 0,9 0,90000

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 10,08000

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 91 ,35000

2.10 šatna detí stavajici malba S : 15,44 15,44000

2.14 sklad postýlek stavajici malba B : 5,81 5,81000

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27 2,27000

2,16 chodba stavajici malba B : 3,01 3,01000

2,17 kancelař stavajici malba S : 15,77 15,77000

2.18 sklad pradla stavajici malba B : 4,68 4,68000

Mezisoučet 15693000

1.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B :

(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2 16,34250

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975 4,48500

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(0,9*2+1,5*2)*0,975 4,68000

1.07 sklad stavajici malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2 10,10500

1.08 zadveří stavajici malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-

1,6-2 14,52750

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2 28,93000

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*0,975 9,67200

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-

1,6*2-1,2*2 27,30350

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6 27,85250

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2 27,30050

1.19 sklad postýlek stavajici malba B :

(1 ,53*2+3,06*2)*0,975 8,95050

Mezisoučet 18014900

2.03 sklad čistících prostředku stavajici malba B :

(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2 16,04500

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975 4,48500

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975 4,68000

2.07 strojovna výtahu stavajici malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-

1,2 10,10500     
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2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2

2.14 sklad postýlek stavajici malba B : (1 ,9*2+3*2)*0,975

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+0,6*2)*0,975

2,16 chodba stavající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2

2.18 sklad pradla stavajici malba B : (1 ,53*2+3*2)*2,975-

1,6*2

Mezisoučet

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

Začatek provozního součtu

O1 : (1,05+1,8*2)*14

02 : (0,9+1,8*2)*4

O3 : (1,5+1,8*2)*4

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1

D2 : (0,9+2*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

120,7*0,25

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

Začatek provozního součtu

O1 : (1,05*1,8)*14

02 : (0,9*1,8)*4

O3 : (1,5*1,8)*4

D1 VD : (1,8*2,8)*1

D2 : (0,9*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

okna a dveře : -52,38

Malba tekutá , bílá, bez penetrace,2x

Broušení a očištěni povrchu. Dodávka a naneseni malby ve dvou vrst

1.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64

1.03 sklad čisticích prostředku stavajici malba B : 2,43

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35

1.07 sklad stavajici malba B : 0,9

1.08 zadveří stavajici malba B : 2,83

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

.11 šatna detí stavajici malba S : 15,44

,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81

,16 chodba PVC A malba B : 5,39

.17 sklad PVC A malba B : 4,86

.18 sklad PVC A malba B : 4,3

.19 sklad postýlek stavajici malba B : 4,68

1.20 sklad hraček stavajici malba S : 6,01

Mezisoučet

_
\
_
\
_
\
_
\
_
\
_
\

_
.

2.02 předsíň šatna stavajici malba S : 2,64

2.03 sklad čistících prostředku stavajici malba B : 2,43

2.04 úklidova místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.07 strojovna výtahu stavajici malba B : 0,9  

m2

vách.

 

38,25500

9,55500

7,21500

17,80350

23,75350

131 .89700

24,45000

24,53000

65,10000

18,00000

20,40000

7,40000

9,80000

120,70000

30,17500

105,73150

105,73150

26,46000

6,48000

10,80000

5,04000

3,60000

52,38000

-52,38000

863,33400

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

2,83000

6,93000

91 ,35000

15,44000

5,81000

5,39000

4,86000

4,30000

4,68000

6,01000

156.12000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000  

35,00

 

30 216,69

 



   

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91 ,35

2.10 šatna detí stavající malba S : 15,44

2.14 sklad postýlek stavající malba B : 5,81

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27

2,16 chodba stavající malba B : 3,01

2,17 kancelař stavající malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavající malba B : 4,68

Mezisoučet

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(0,9*2+1,5*2)*0,975

1.07 sklad stavající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2

1.08 zadveří stavající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-

1,6-2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*0,975

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-

1,6*2-1,2*2

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2

1.19 sklad postýlek stavající malba B :

(1 ,53*2+3,06*2)*0,975

Mezisoučet

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975

2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-

1,2

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2

2.14 sklad postýlek stavající malba B : (1 ,9*2+3*2)*0,975

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+0,6*2)*0,975

2,16 chodba stavající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2

2.18 sklad pradla stavající malba B : (1 ,53*2+3*2)*2,975-

1,6*2

Mezisoučet

1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45

2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53

Zacatek provozního součtu

O1 : (1,05+1,8*2)*14

02 : (0,9+1,8*2)*4

03 : (1,5+1,8*2)*4

D1 VD : (1,8+2,8*2)*1

D2 : (0,9+2*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

120,7*0,25

1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975

2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975   

10,08000

91 ,35000

15,44000

5,81000

2,27000

3,01000

15,77000

4,68000

156.93000

16,34250

4,48500

4,68000

10,10500

14,52750

28,93000

9,67200

27,30350

27,85250

27,30050

8,95050

180.14900

16,04500

4,48500

4,68000

10,10500

38,25500

9,55500

7,21500

17,80350

23,75350

131 .89700

24,45000

24,53000

65,10000

18,00000

20,40000

7,40000

9,80000

120,70000

30,17500

105,73150

105,73150    



 

143

 

784402801 R00

 

Začátek provozního součtu

O1:(1,05*1,8)*14

02 : (0,9*1,8)*4

O3 : (1,5*1,8)*4

D1 VD : (1,8*2,8)*1

D2 : (0,9*2)*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

okna a dveře : -52,38

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m

Začátek provozního součtu

1.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B : 2,43

1.04 WC personal KD B malba B : 1,2

1.05 předsíň WC personal KD B malba B : 1,35

1.07 sklad stavající malba B : 0,9

1.08 zadveří stavající malba B : 2,83

1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93

1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

1.11 šatna detí stavající malba S : 15,44

1,15 sklad pradla PVC A malba B : 5,81

1,16 chodba PVC A malba B : 5,39

1.17 sklad PVC A malba B : 4,86

1.18 sklad PVC A malba B : 4,3

1.19 sklad postýlek stavající malba B : 4,68

1.20 sklad hraček stavající malba S : 6,01

2.02 předsíň šatna stavající malba S : 2,64

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B : 2,43

2.04 uklidova místnost KD A malba B : 1,2

2.05 předsíň KD A malba B : 1,35

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : 0,9

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08

2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35

2.10 šatna detí stavající malba S : 15,44

2.14 sklad postýlek stavající malba B : 5,81

2,15 WC personal KD A malba B : 2,27

2,16 chodba stavající malba B : 3,01

2,17 kancelař stavající malba S : 15,77

2.18 sklad pradla stavající malba B : 4,68

Mezisoučet

Konec provozního součtu

313,05*0,5

Začatek provozního součtu

1.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,8

1.03 sklad čísticích prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2

1.04 WC personal KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975

1.05 předsíň WC personal KD B malba B :

(0,9*2+1,5*2)*0,975

1.07 sklad stavající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2

1.08 zádveří stávající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-

1,6-2

1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2

1.10 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975  

m2

 

26,46000

6,48000

10,80000

5,04000

3,60000

52,38000

-52,38000

596,02315

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

2,83000

6,93000

91 ,35000

15,44000

5,81000

5,39000

4,86000

4,30000

4,68000

6,01000

2,64000

2,43000

1,20000

1,35000

0,90000

10,08000

91 ,35000

15,44000

5,81000

2,27000

3,01000

15,77000

4,68000

313,05000

156,52500

16,64500

16,34250

4,48500

4,68000

10,10500

14,52750

28,93000

85,12250  

25,00

 

14 900,58

 



 

 

1.11 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975 15,30750

1,15 sklad pradla PVC A malba B : (1 ,9*2+3,06*2)*0,975 9,67200

1,16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+O,7*2)*2,975-

1,6*2-1,2*2 27,30350

1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6 27,85250

1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2 27,30050

1.19 sklad postýlek stavající malba B :

(1 ,53*2+3,06*2)*0,975 8,95050

1.20 sklad hraček stavající malba S :

(1,97*2+3,06*2)*2,975-1,6 28,32850

2.02 předsíň šatna stavající malba S : (1 ,8*2+1 ,3*2)*2,975-

1,6 1684500

2.03 sklad čistících prostředku stavající malba B :

(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2 16,04500

2.04 uklidova místnost KD A malba B : (O,8*2+1,5*2)*0,975 4,48500

2.05 předsíň KD A malba B : (O,9*2+1,5*2)*O,975 468000

2.07 strojovna výtahu stavající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-

1,2 10,10500

2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2 38,25500

2.09 herna PVC A + koberec malba S :

(15,75*2+5,8*2)*1,975 85,12250

2.10 šatna detí stavající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975 15,30750

2.14 sklad postýlek stavající malba B : (1 ,9*2+3*2)*0,975 9,55500

2,15 WC personal KD A malba B :

(1 ,9*2+1 ,2*2+O,6*2)*O,975 7,21500

2,16 chodba stavající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2 17,80350

2,17 kancelař stavající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-

1,2 53,13000

2.18 sklad pradla stavající malba B : (1 ,53*2+3*2)*2,975-

1,6*2 23,75350

Mezisoučet 627,85450

Konec provozního součtu

627,8545*O,7 439,49820

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 265,52

144 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 26,78364 120_00 3 214,04

145 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26,78364 225,00 6 026,32

146 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 535,67290 18,00 9 642,11

147 9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 26,78364 55,00 1 473,10

148 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 107,13458 5,00 535,67

149 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,78364 350,00 9 374,27        
 

Celkem za objekt

Poznámky uchazeče k zadání

1 067 378,23I

 

   



SAZEBNÍK:

Cen,číslo

38000000

SAZEBNÍK:

Cen,číslo

210010002

210010003

210010004

210010005

210010106

210010301

210010311

210010321

210010322

210020952

210020953

210100002

210100003

210100251

2101100410

2101100431

2101100451

210111012

210190002

210190003

210201001

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ BARTOVICE

k ú Ostrava—bartovice č 206 3

SO—02 — Výměna elektroinstalace, zdravotechnikv a vvtápění

KOP CPV — CZ-CPA 27,33

Elektroinstaklační zařízení včetně subdodavatelských prací

JKSO 803

Periodické revize—čerpáno z výkresu D2.1—01—04EL

Text položky měr,j, výměra

Vychozi revize hod 20,00

Součet periodické revize

PSV elektromontáže — čerpáno z výkresu D2.1—01—04EL

Text položky měr,j, výměra

Trubka ohebna 16 mm ul pod omitku m 30,00

Trubka ohebna 23 mm ul pod omitku m 10,00

Trubka ohebna 29 mm ul pod omitku m 10,00

Trubka ohebna 36 mm ul pod omitku m 10,00

Lista PVC vkladaci m 10,00

Krabice pristrojova bez zapoj kus 140,00

Krabice KO 68 odboc bez zapoj kus 20,00

Krabice KR 68 odboc vcet zap kus 56,00

Krabice KR 97 odboc vcet zap kus 39,00

Tabulka vystrazna polystyren A2-A5 kus 4,00

Tabulka vystrazna pro sociální zázemí kus 4,00

Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 kus 16,00

Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 kus 28,00

Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst,z, kus 146,00

Spinac 01 jednopol,velkopl, kus 22,00

Spinac O5 seriovy velkopl, kus 5,00

Spinac O6 stridavy velkopl, kus 22,00

Zasuvka domov,polozap 2p+Z 2xzapoj kus 40,00

Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg kus 1,00

Montaz rozvodnic celoplech do 100kg kus 2,00

Svítidlo montaz — zářivky, nouzovky, interier kus 80,00

cena

320,00

cena

14,00

16,00

16,00

20,00

20,00

52,00

52,00

60,00

85,00

7,00

7,00

15,00

21,00

21,00

40,00

48,00

48,00

60,00

1025,00

l650,00

180,00

celkem

6400,00

6400,00

celkem

420,00

160,00

160,00

200,00

200,00

7280,00

1040,00

3360,00

3315,00

28,00

28,00

240,00

588,00

3066,00

880,00

240,00

1056,00

2400,00

1025,00

3300,00

14400,00



210220321

2108001050

2108001051

2108001052

2108001062

2108001130

2108001160

210800507

210800508

210800509

211010002

211010010

SAZEBNÍK:

Cen,číslo

34111030

34111031

34111032

34111038

34111076

34111094

34140966

34140967

34140968

34535511

34535621

34535691

34551440

34571000

34571001

34571002

34571003

34571505

34571523

34571561

34571562

34571878

35442071

35442150

Svorka

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Vodic

Vodic

Vodic

Hmozdi

Hmozdi

na potrubí

CYKY 3AX1,5

CYKY 3BX1,5

CYKY 3CX1,5

CYKY 3CX2,5

CYKY 5CX10

CYKY 5CX4

CY 6

CY 10

CY 16

nka HM 8 do

nka HM 8 do

u1

u1

u1

u1

u1

pod

pod

pod

pod

pod

Cu pas

omitkou

omitkou

omítkou

omítkou

omítkou

cíhl zdiva

betonu

Součet PSV elektromontáže

Specifikace PSV elektromontáže—

Text p

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Vodic

Vodic

Vodic

Spínac

Spínac

Spínac

Trubka

Trubka

Trubka

Trubka

Krabíc

Krabíc

Krabíc

Krabíc

Lista elínst vkladací

Paska

oložky

CYKY 3Ax1,5

CYKY 3Bx1,5

CYKY 3CX1,5

CYKY 3CX2,5

mm2—

mm2—

mm2—

mm2—

CZKZ 5cx10 mm2

CYKY 5Cx4 mm2

CY 6 mm2 zelenozluty-

CY 10 mm2 zelenozluty—

CY 16 mm2 zelenozluty—

230V—01 IP20 — specifikace č.1

230V—05 IP20- specifikace č.1

230V-06

inst ohebna

čerpáno z výkresu D2.1—01—04EL

w
w

w
w

w
w

w
w

B

IP20— specifikace č.1

Zasuvka 230V 16A IP20- specifikace č.2

PP p16

inst ohebna 2303 PP p23

inst ohebna 2304 PP p29

inst ohebna 2305 PP p36

e univerzalni 6480-10-

e KO 68

e KR68

e KR 97—

Cu uzemnov 20x500x0,5/

Svorka uzemnovací 32x29x2mm

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w

kus

B
B

B
B

B
B

B
B

B

kus

kus

měr,j,

B
B

B
B

B
B

B
B

B

11,00

120,00

20,00

640,00

910,00

10,00

10,00

45,00

30,00

45,00

240,00

80,00

výměra

126,00

21,00

672,00

955,50

10,50

10,50

47,25

31,50

47,25

22,00

5,00

22,00

40,00

31,50

10,50

10,50

10,50

140,00

26,00

56,00

39,00

10,50

11,00

11,00

30,00

12,00

12,00

12,00

17,00

22,00

22,00

10,00

15,00

15,00

3,00

4,00

cena

10,00

12,00

12,00

18,00

120,00

67,00

14,00

34,00

42,00

125,00

180,00

130,00

120,00

6,00

12,00

15,00

18,00

7,00

15,00

10,00

30,00

16,00

12,00

2,00

330,00

1440,00

240,00

7680,00

15470,00

220,00

220,00

450,00

450,00

675,00

720,00

320,00

71601,00

celkem

1260,00

252,00

8064,00

17199,00

1260,00

703,50

661,50

1071,00

1984,50

2750,00

900,00

2860,00

4800,00

189,00

126,00

157,50

189,00

980,00

390,00

560,00

1170,00

168,00

132,00

22,00



56227008

73534510

SAZEBNÍK:

Cen,číslo

35822600

35822601

358226011

35822602

35822603

35822604

35822609

35822610

35822611

35822612

35822613

35822613

358226131

35822614

35822615

35822616

35822615

35822616

35822617

35822617

35822618

35822619

35822620

35822620

35822622

35822623

35822624

35822625

35822626

35800000

35800000

35800000

Hmozdinka 8 B

Tabulka vystrazna A4/ B

Součet specifikace PSV elektromontáže

Specifikace — čerpáno z výkresu D2.1—01—04EL

Text položky

Demontaz elektroinstalace

Rozvodnice RS3

Rozvodnice RS4

Doplneni RH jist 400V 32A + montáž

Tlačítko s nastavitelným doběhem pro VZT — dodávka+montáž

Ventilator montaz— specifikace č.10

Dopojeni EZS + oprava

Domaci telefon + dodávka +montáž— specifikace č.6

DT venk tablo stavajici nove dopojt

Vodic JISTY 5x2x0,6 mm dodávka+ montaz — DT

Datova zasuvka dvojita— specifikace č.7+dodávka+montáž

Oživení datové sítě

Datova kabel UTP KATSe 4P + dodávka+montáž

Zvonek 4—8V + montaz— specifikace č.9

Zvonkove tlacitko se stitkem— specifikace č.9 —D+M

Zvonkovy vodic Up 2x0,5 + dodávka+montáž

Vysekání rýh hl. 30, Š. 70-90 mm - kombinace beton, cihla

Zaomítání rýh včetně dodávky materiálu

Zednicka vypomoc

Odvoz sutui na skládku

Svítidlo 60W IP44 - specifikace č.5—dodávka+montáž

Svítidlo nouz vl zdroj 11W zal lhod— specifikace č.4—D+M

Svítidlo 2x36W IP20 opetna montaz stávajícího

Svítidlo 2x36W IP20 — dodávka noveho svítidla

Svítidlo 2x58W IP20 + předřadník— specifikace č.3

Trubice 58W

Kourove pozarni cidlo 230V/baterie— specifikace č.8—D+M

HZS prace neobsazene v ceniku

Pomocný a přidržný materiál pro elektromontáže

Dopojeni rozvodnice výtahu

Uskladnění demontovaných svítidel, údržba, předání investorovi

Proměření stávajícího přívodu

Součet specifikace

kus

kus

měr

hod

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

hod

bm

kus

kus

bm

kus

kus

bm

m2

hod

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

hod

kus

kus

kus

kus

320,00

8,00

výměra

50,00

1,00

1,00

1,00

11,00

13,00

1,00

3,00

3,00

90,00

3,00

1,00

120,00

2,00

2,00

45,00

930,00

83,00

40,00

1,00

14,00

28,00

16,00

10,00

23,00

46,00

2,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

15,00

cena

210,00

11450,00

8000,00

915,00

975,00

665,00

1105,00

970,00

6250,00

28,00

170,00

650,00

28,00

495,00

165,00

21,00

14,00

63,00

185,00

1805,00

675,00

855,00

190,00

1152,00

1255,00

65,00

720,00

145,00

1900,00

350,00

1650,00

125,00

640,00

120,00

48609,00

celkem

10500,00

11450,00

8000,00

915,00

10725,00

8645,00

1105,00

2910,00

18750,00

2520,00

510,00

650,00

3360,00

990,00

330,00

945,00

13020,00

5229,00

7400,00

1805,00

9450,00

23940,00

3040,00

11520,00

28865,00

2990,00

1440,00

2900,00

1900,00

350,00

1650,00

125,00

197929,00



Cena za elektroinstalacei bez DPH 324539,00

DPH 21% 68153,19

Celkem za elektroinstalaci s DPH 21% 392692,19
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Rozpočet 0 0 JKSO

Objekt Název objektu SKP

2 zdravotechnika Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

2015I28 stavební úpravy MS Bartovice Náklady na m.j. o

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2015/28

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 27 422 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 316 154 Oborová přirážka

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 1 000

ZRN celkem 343 576 Zařízení staveniště

Provoz investora

st o Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 343 576 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 344 576 Ostatní náklady celkem 1 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : FENBAU s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 344 576 Kč

DPH 21,0 % 72 361 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 416 937 Kč

Poznámka :
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Objekt : 2 zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 138 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 12 858 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 2 696 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 33 021 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 1 17 523 0 0 0

724 Strojní vybavení 0 6 045 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 61 530 0 0 0

728 CPV45331210 Instala a montáž větrání 0 57 749 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 37 590 0 0 0

D966 CPV 45331210-1 Přesun suti 2 426 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 27 422 316 154 O O O

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 343 576 0

Oborová přirážka 343 576 0

Přesun stavebních kapacit 343 576 0

Mimostaveništní doprava 1 000 343 576 1 000

Zařízení staveniště 343 576 0

Provoz investora 343 576 0

Kompletační činnost (IČD) 343 576 0

Rezerva rozpočtu 343 576 0

CELKEM VRN 1 OOO
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Stavba : 2015/28 stavební úpravy MS Bartovice Rozpočet:

Objekt : 2 zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236251 Zazdívka otvorů p|.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 6,00 300,00 1 800,00

2 346234311 průraz střechou, izolace, doplnění stř.krýtiny soubor 4,00 450,00 1 800,00

3 611135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách m2 19,20 220,00 4 224,00

64*O,3 19,20

4 611403399 Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech | m2 0,35 250,00| 90,00

O,3*0,3*4 0,36

5 612443641 Omítka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 30 cm | m2 19,20 220,00| 4 224,00

64*O,3 19,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | 12 138,00

Díl: 97 Prorážení otvorů

6 120901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu | m3 0,11 3 500,00| 378,00

O,3*0,3*O,2*6 0,11

7 972054141 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus 16,00 300,00| 4 800,00

3*3+1 10,00

3*2 6,00

8 974031155 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m 52,00 120,00| 6 240,00

14+14+8+16 52,00

9 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm | m 12,00 120,00| 1 440,00

6+6 12,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů | 12 858,00

Díl: 713 Izolace tepelné

10 713400821 Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 1,10 150,00I 165,00

O,2+O,6+O,1+O,2 1,10

11 713400991 Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní kus 4,00 270,00 1 080,00

12 713481111 Izolace potrubí provazci a drátem 1vrstvá m2 0,13 280,00 35,29

Pi*0,075"2*3*2 0,11

Pi*0,05"2*3 0,02

13 28375317 pás izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm m 9,00 90,00 810,00

14 63154605 Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm m 4,00 150,00 500,00

15 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01 900,00 4,73

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 696,02

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

16 721140915 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4,00 420,00 1 680,00

17 721140925 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 2,00 90,00 180,00

18 721171809 Demontáž potrubí z PVC do DN 160 m 24,00 45,00 1 080,00

19 721176101 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 7,00 230,00 1 610,00

5+2 7,00

20 721176102 Potrubi HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m 3,00 220,00I 660,00

2+1 3,00

21 721176103 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m 2,00 230,00I 460,00

1+1 2,00

22 721176105 Potrubi HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m 3,00 760,00I 2 280,00

1+1+1 3,00

23 721176114 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 7,00 540,00 3 780,00

24 721176115 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 14,00 595,00 8 330,00

7+7 14,00

25 721194103 Vyvedení odpadních Výpustek D 32 x 1,8 | kus 3,00 60,00I 180,00

1+1+1 3,00

26 721194104 Vyvedení odpadních Výpustek D 40 x 1,8 | kus 2,00 65,00I 130,00

1+1 2,00

27 721194105 Vyvedení odpadních Výpustek D 50 x 1,8 | kus 2,00 75,00| 150,00
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Stavba : 2015/28 stavební úpravy MS Bartovice Rozpočet:

Objekt : 2 zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

28 721194109 Vyvedení odpadních Výpustek D 110 x 2,3 kus 3,00 115,00 345,00

1+1+1 3,00

29 721273200 Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 70

kus 1,00 705,00 705,00

30 721273200 Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 100

kus 1,00 705,00 705,00

31 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 36,00 20,00 720,00

7+3+2+3+7+14 36,00

32 721991 pročištění stávající kanalizace | soubor 25,00 400,00I 10 000,00

10+15 25,00

33 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t 0,03 750,00 25,61

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 33 020,61

Díl: 722 Vnitřní vodovod

34 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 200 555,00 1 31000

35 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 22,00 685,00 15 070,00

36 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 86,00 55,00 4 730,00

37 722130913 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 5,00 25,00 125,00

1+3+1 5,00

38 722131933 Oprava-propojeni dosavadniho potrubi závit. DN 25 kus 5,00 395,00 1 975,00

39 722172331 Potrubi z PPR PN16 D 20/3,4 mm m 16,00 300,00 4 800,00

3+2+3+2+2+1+2+1 16,00

40 722172332 Potrubí z PPR PN16 D 25/42 mm | m 28,00 350,0ol 9 800,00

3+3+3+3+4+4+4+2+2 28,00

41 722172333 Potrubi z PPR PN16, D 32/5,4 mm | m 58,00 43000' 24 940,00

6+19+6+19+8 58,00

42 722181114 Ochrana potrubi plstěnými pásy DN 40 m 2400 125,00 3 000,00

43 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 16,00 80,00 1 280,00

44 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 28,00 80,00 2 24000

45 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 58,00 80,00 4 640,00

46 722190223 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 1,00 3 500,00 3 50000

47 722190401 Vyvedeni a upevnění Výpustek DN 15 kus 15,00 205,00 3 075,00

1+2+1+2+1 7,00

2+1+2+2+1 8x00

48 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00 80,00 320,00

49 722202434 Kohout kulový rozebíratelný D 32 kus 7,00 550,00 3 850,00

50 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 kus 15,00 250,00 3 750,00

51 722239103 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 400 120,00 480,00

52 722254110 Demontáž hydrantových skříní soubor 200 200,00 400,00

53 722254201 Hydrantový systěm, box s plnými dveřmi průměr 19/30,

stálotvará hadice kus 2,00 7 550,00 15 100,00

54 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 126,00 12,00 1 512,00

16+28+58 102,00

24 24,00

55 722290234 Proplach vodovod.potrubí DN 80 m 126,00 30,00 3 780,00

56 7221 termostatický ventil skupinový, termoskopický syst Q 35 |/min

soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

57 7222 filtr 1" pro pitnou vodu, poréznost 0,1mm s automatzpětným

proplachem PN16, nepřerušdodávk kus 1,00 4 000,00 4 000,00

58 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 6 m t 094 900,00 845,82

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 117 522,82

Díl: 724 Strojní vybavení

59 724231125 Přísluš.vodáren, manometr D 100 soubor 2,00 2 200,00 4 400,00

60 724231172 Teploměr s pevným stonkem a jimkou 100 mm soubor 2,00 820,00 1 640,00
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Stavba : 2015/28 stavební úpravy MS Bartovice Rozpočet:

Objekt : 2 zdravotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

61 998724101 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 000 1 200,00 5,18

Celkem za 724 Strojní vybavení 6 045,18

Díl: 725 Zařizovací předměty

62 725014131 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 3,00 4 050,00 12 150,00

63 725037311 Umývátko na šrouby 36cm, bílé, otvor vpravo soubor 3,00 1 550,00 4 950,00

64 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,00 250,00 750,00

65 725112011 Souprava zvukizolační mezi klozet a sténu soubor 3,00 280,00 840,00

66 725119110 Montáž splachovací nádrže pro WC kus 3,00 880,00 2 640,00

67 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00 140,00 420,00

68 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 3,00 740,00 2 22000

69 725310823 Demontáž dřezů 1dí|ných v kuchyňské sestavě soubor 2,00 155,00 310,00

70 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 2,00 300,00 600,00

71 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 80,00 150,00

72 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 3,00 88,00 254,00

73 725822612 Baterie umyv stoj páka+výpusť soubor 3,00 1 450,00 4 350,00

74 725823134 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 2,00 3 250,00 6 50000

75 725851307 Vent odpad dvojdřez G 6/4 -přépad kus 2,00 320,00 640,00

76 725860184 Sifon myčka DN 40/50 podomítkový, pochromovaný

výtokový ventil 1/2 " kus 2,00 2 995,00 5 990,00

77 725861101 Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 32 kus 3,00 120,00 360,00

78 286967561 Modul-WC ovládání zepředu h=108 cm kus 3,00 5 10000 18 30000

79 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 012 720,00 86,48

Celkem za 725 Zařizovací předměty 61 530,48

Díl: 728 CPV45331210 Instala a montáž větrání

80 728613211 Mtž ventilátoru radiá|.vysokot|. potrub.do d 100mm kus 13,00 900,00 11 700,00

81 42911590.A Ventilátor kus 13,00 3 500,00 45 500,00

82 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,85 550,00 549,25

Celkem za 728 CPV45331210 Instala a montáž větrání 57 749,25

Díl: 764 Konstrukce klempířské

83 764345220 Ventilační nástavce z Pz, vlnitá krytina, D 100 mm kus 1,00 800,00 800,00

84 764345230 Ventilační nástavce z Pz, vlnitá krytina, D 150 mm kus 1,00 1 400,00 1 400,00

85 764841221 Odvětrání Pz plech, koleno třídílné, D do 100 mm kus 5,00 250,00 1 250,00

86 764841224 Odvětrání Pz plech, koleno třídílné, D do 150 mm kus 2,00 300,00 600,00

87 764841231 Odvětrání Pz, odbočka nebo T kus, D do 100 mm kus 5,00 350,00 1 750,00

88 764841234 Odvětrání Pz, odbočka nebo T kus, D do 150 mm kus 5,00 350,00 1 750,00

89 764841295 Montáž odvětrání Pz, trouby kruhové m 2900 72000 20 880,00

90 42981270 Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná kus 21 ’00 300,00 6 300,00

91 42981292 Trouba d 160 délka 1000 mm pozinkovaná kus 8,00 350,00 2 800,00

92 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,08 750,00 59,78

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 37 589,78

Díl: D966 CPV 45331210-1 Přesun suti

93 979981106 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidacé,12 t t 6,93 350,00 2 425,55

Celkem za D966 CPV45331210-1 Přesun suti 2 425,56
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Rozpočet 0 0 JKSO

Objekt Název objektu SKP

1 topení Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

2015I28 stavební úpravy MS Bartovice Náklady na m.j. o

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2015/28

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 18 026 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 416 647 Oborová přirážka

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 1 000

ZRN celkem 434 673 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 4 000 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 438 673 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 439 673 Ostatní náklady celkem 1 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : FENBAU s.r.o. Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 439 673 Kč

DPH 21,0 % 92 331 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 532 004 Kč

Poznámka :
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Stavba : 2015/28 stavební úpravy MS Bartovice Rozpočet :

Objekt : 1 topení

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletni konstrukce 9 968 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 4 800 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 720 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 100 0 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 140 636 0 0 4 000

734 Armatury 0 108 766 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 121 885 0 0 0

783 Nátěry 0 45 360 0 0 0

D966 CPV 45331210-1 Přesun suti 2 438 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 18 026 416 647 O O 4 000

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 434 673 0

Oborová přirážka 434 673 0

Přesun stavebních kapacit 434 673 0

Mimostaveništní doprava 1 000 434 673 1 000

Zařízení staveniště 434 673 0

Provoz investora 434 673 0

Kompletační činnost (IČD) 434 673 0

Rezerva rozpočtu 434 673 0

CELKEM VRN 1 OOO
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Stavba : 2015/28 stavební úpravy MS Bartovice Rozpočet:

Objekt : 1 topení

P.č. Číslo položky Název položky MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 120901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,14 3 500,00| 504,00

O,3*0,3*0,2*8 0,14

2 311101214 Vytvoření prostupů pl. do 0,20 m2 v nosných zdech m 14,00 150,00 2 100,00

3 319201316 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 12,95 150,00 1 944,00

36*O,3*0,3*4 12,96

4 340237211 Zazdívka otvorů p|.0,25m2,cih|ami t|.zdi do 10 cm kus 18,00 200,00 3 600,00

5 346234311 Zazdívka rýh 15 x 30 cm m 6,00 220,00 1 320,00

6 631199 pomocné zednické práce ostatní soubor 1,00 500,00 500,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 968,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

7 411387531 Zábétonování otvorů 0,25 m2 ve stropech kus 12,00 200,00 2 400,00

8 611401111 Oprava omitky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 12,00 150,00 1 800,00

9 611401961 Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá m2 12,00 25,00 300,00

10 611401962 Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hladká m2 12,00 25,00 300,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 4 800,00

Díl: 97 Prorážení otvorů

11 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m | 6,00| 120,00 720,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 720,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

12 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t | 1,82| 55,00 100,23

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 100,23

Díl: 733 Rozvod potrubí

13 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového m 103,00 50,00 5 150,00

14 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 53,00 100,00 5 300,00

15 733161104 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 222,00 335,00 74 370,00

16 733161106 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 34,00 380,00 12 920,00

17 733161107 Potrubi měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 29,00 440,00 12 760,00

18 733161108 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 33,00 670,00 22 110,00

19 733161109 Potrubi měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 6,00 800,00 4 800,00

20 733190106 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 324,00 7,00 2 268,00

21 733191816 Odřézání třmenových držáků potrubí kus 12,00 2,00 24,00

22 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,08 450,00 934,03

23 904 R01 st-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni

h 8,00 250,00 2 000,00

24 904 R02 st-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 8,00 250,00 2 000,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 144 636,03

Díl: 734 Armatury

25 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 35,00 80,00 2 880,00

26 734209105 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 53,00 40,00 2 120,00

27 734211118 Ventil odvzd G1/4 PN14-120°C autom kus 53,00 60,00 3 180,00

28 734222612 Ventily přímé, G 1/2 kus 53,00 635,00 33 655,00

29 734233114 Kohout kulový, DN 32 kus 2,00 590,00 1 180,00

30 734266426 Šroubení DN15 kus 53,00 700,00 37 100,00

31 734291972 Hlavice ovládání term.Vénti|ů termostatické kus 53,00 540,00 28 620,00

32 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,07 450,00 31,02

Celkem za 734 Armatury 108 766,02

Díl: 735 Otopná tělesa

33 735000912 Oprava-vyregulování ventilů 3 termost.ovládáním kus 53,00 100,00 5 300,00

34 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 102,12 30,00 3 063,60

552*0,185 102,12

35 735156141 Otopná tělesa panelová 10 500/ 500 kus 4,00 1 200,00| 4 800,00
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Stavba : 2015/28 stavební úpravy MS Bartovice Rozpočet:

Objekt : 1 topení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

36 735156222 Otopná tělesa panelová 11 400/ 600 kus 7,00 1 700,00 11 900,00

37 735156223 Otopná tělesa panelová 11 400/ 700 kus 7,00 1 900,00 13 300,00

38 735156224 Otopná tělesa panelová 11 400/ 800 kus 1,00 1 950,00 1 950,00

39 735156225 Otopná tělesa panelová 11 400/ 900 kus 5,00 2 100,00 10 500,00

40 735156226 Otopná tělesa panelová 11 400/1000 kus 12,00 2 200,00 26 400,00

41 735156237 Otopná tělesa panelová 11 400/1100 kus 13,00 2 380,00 30 940,00

42 735156240 Otopná tělesa panelová 11 500/ 400 kus 1,00 1 400,00 1 400,00

43 735156243 Otopná tělesa panelová 11 500/ 700 kus 1,00 2 200,00 2 200,00

44 735156626 Otopná tělesa panelová 22 400/1000 kus 2,00 3 250,00 6 500,00

45 735191910 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 180,00 10,00 1 800,00

46 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 102,12 15,00 1 531,80

47 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,66 450,00 299,24

Celkem za 735 Otopná tělesa 121 884,64

Díl: 783 Nátěry

48 783424140 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2 + 2x m | 324,oo| 140,00 45 350,00

Celkem za 783 Nátěry 45 360,00

Díl: D966 CPV 45331210-1 Přesun suti

49 979981106 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a Iikvidace,12 t t | 6,96| 350,00 2 437,61

Celkem za D966 CPV45331210-1 Přesun suti 2 437,61
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Časový a finanční harmonogram Stavba : „Stavební úpravy MŠ Bartovice - Výměna elektroinstalace, zdravotechniky a vytápění v pavilonu MŠ“

, .
dokončení

TYDENNI - realizace 60 dni 3.7.2017 31.8. 2017

27 35

činnosti

a konstrukce

U vnitřní

a konstrukce

Lešení a stavební

Dokončovací konstrukce

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

hmot

vodě

Konstrukce truhlářské

z dlaždic a

ze

keramické

suti

Elektroinstalace

ka 
V Ostravě dne 19.4.2017

Ing. Lukáš Peterek —jednatel


