

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kobylí na Moravě, oprava úniku vody

Objekt:

SO01 - Kobylí na Moravě

KSO:

Místo: Kobylí na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				99 174,96
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 174,96	21,00%	20 826,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	120 001,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kobylí na Moravě, oprava úniku vody

Objekt:

SO01 - Kobylí na Moravě

Místo:

Kobylí na Moravě

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 174,96

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
1 - Zemní práce	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
8 - Trubní vedení	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
771 - Podlahy z dlaždic	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kobyly na Moravě, oprava úniku vody

Objekt:

SO01 - Kobyly na Moravě

Místo:

Kobyly na Moravě

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	131357121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3				
	PP		Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru					
	VV		"venkovní přípojka" 14*0,8*1,2					
	VV		Součet					
2	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3				
	PP		Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně					
	VV		"okolo šachty+ potrubí přípojky dočištění"					
	VV		"1,2*1*1,2+14*0,8*0,1"					
	VV		Součet					
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3				
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
4	K	139752101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3				
	PP		Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně					
	VV		"pod podlahou-pisoáry"1,2*1,2*1"					
	VV		Součet					
5	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3				
	PP		Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně					
	VV		"u pasu" 0,4*0,4*0,4"					
	VV		Součet					
6	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3				
	PP		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
7	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
	PP		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
8	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3				
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně					
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
11	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3				
	PP		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí					
	VV		13,44+2,56-14*0,8*0,2"					
	VV		Součet					
12	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3				
	PP		Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3					
	VV		"šachta+přípojka" 1,2*0,2*0,2+ 14*0,8*0,2"					
	VV		Součet					
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t				
	PP		šterkopísek frakce 0-4 třída B					
	VV		2,288*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
14	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2				
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3				
	PP		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm					
	VV		1,2*0,1*0,25"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3				
	PP		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním					
	VV		1,2*1*1					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení					
17	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod				
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
	VV		"přípravné práce, koordinace prací se správcem"2					
	VV		"demontáž poškozeného potrubí, montáž nového potrubí, zkouška těsnosti"23					
	VV		Součet					
18	M	28613752	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm	m				
	PP		trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm					
19	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus				
	PP		spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32					
20	M	28615036	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x150mm	m				
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x150mm					
21	M	28615037	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x250mm	m				
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x250mm					
22	M	28615062	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm	m				
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	952905111	Čerpání vody	hod				
	PP		Čerpání vody					
24	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3				
	PP		Bourání základů ze ŽB					
	VV		1,2*1*0,3					
	VV		Součet					
25	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m				
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm					
	VV		2*(1,2+1+0,3)					
	VV		Součet					
26	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m				
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
27	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t				
	PP		tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm					
	VV		6*0,00091 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
28	K	R9.1	Zabezpečení staveniště - zřízení, odstranění	soubor				
	PP		Zabezpečení staveniště - zřízení, odstranění					
29	K	R9.2	Vyčištění staveniště	subor				
	PP		Vyčištění staveniště					
	D	997	Přesun sutě					
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t				
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m					
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
	VV		0,864*15 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
34	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
35	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
37	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2				
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby					
38	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
	PP		Nátěr penetrační na podlahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	████	████	████	
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm					
40	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	████	████	████	
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2					
41	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	████	████	████	
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2					
	VV		1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		████			
	VV		Součet		████			
42	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	████	████	████	
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2					
43	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	████	████	████	
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor					
44	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	████	████	████	
	PP		Podlahy spárování silikonem					
45	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	████	████	████	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					
46	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	████	████	████	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				████	
47	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	VV		"stavební přípomocce při opravě úniku vody"23		████			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████	
48	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					