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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obje Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 118 802,59

98 183,96 20 618,6321,00%
0,00 0,0015,00%

VG913
Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

98 183,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VG913

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

118 802,5998 183,96CN008 živice ul. barvířská - křižovatka

98 183,96 118 802,59

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

16. 5. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 183,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 183,96 21,00% 20 618,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 802,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

CN008 - živice ul. barvířská - křižovatka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 183,96
001 - Zemní práce 8 740,00

005 - Komunikace 74 703,08

008 - Vedení dálková a přípojná 2 150,00

099 - Přesun hmot HSV 2 449,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 141,61
    998 - Přesun hmot 1 141,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

CN008 - živice ul. barvířská - křižovatka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 183,96

D 001 Zemní práce 8 740,00
1 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase m2 92,000 95,00 8 740,00
VV 92 92,000

D 005 Komunikace 74 703,08

2 K 572131111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí 
pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm m2 18,400 450,00 8 280,00

VV 92/5 18,400

3 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2 m2 92,000 31,99 2 943,08

VV 92 92,000

4 K 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 92,000 690,00 63 480,00

VV 92 92,000

D 008 Vedení dálková a přípojná 2 150,00
6 K X1 Výšková úprava poklopu kus 1,000 2 150,00 2 150,00

VV 1 1,000

D 099 Přesun hmot HSV 2 449,27
7 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 10,580 159,00 1 682,22
VV 10,58 10,580

8 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 52,900 14,50 767,05

VV 10,58*5 52,900

D HSV Práce a dodávky HSV 1 141,61

D 998 Přesun hmot 1 141,61

12 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 16,079 71,00 1 141,61

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00
10 K 012002000R Geometrický plán kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
11 K 013254000R Skutečné provedení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

CN008 - živice ul. barvířská - křižovatka
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